ZYacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ...... 12017
zawarta W dniu ..cceeeeececeeenens w Morawicy pomiedzy :

1/ Miastem i Gming Morawica
z siedzibg w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwang w tre$ci umowy ,, Zamawiajacym”
reprezentowang przez:

Marcina Dziewieckiego- Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na
podstawie Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD W¢jta Gminy Morawica z dnia 17 listopada

2015r. w sprawie powierzenia obowiazkéw w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia
do sktadania o§wiadczen woli.

a
2 s sssnmannnspensamens 7 S0 aiba W e ssvsmmmmennsssnmmsennmue
wpisang do ..... ZANUMEIEM ........cccoveninrnnnnn. NIP ... conumee

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z
2015r, poz.2164 zpézn.zm. ) -zwangw tresci umowy ,, ustawg PZP” - Strony
zawieraja umowe o nastgpujacej tresci :

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj” realizacje zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa szkoly w Woli Morawickiej”

2. Szczegdlowy opis  przedmiotu umowy zawiera Program Funkcjonalno — Uzytkowy
opracowany przez Pracowni¢ Projektowa Arkadiusz Wodnicki , 25-358 Kielce ul. Zagoérska 42’
ktéry wraz z S.1.W.Z. stanowi integralng czg$¢ umowy .

3.Przedmiot umowy obejmuje 3 etapy :
1) Etap I— prace projektowe, wtym :
a/ opracowanie dokumentacji projektowej ,
b/ pozyskanie pozwolenia na budoweg,

¢/ opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
d/ opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego robo6t budowlanych,



2) Etap II — wykonanie robot budowlanych, w tym :

@/ wykonanie rob6ot budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej , zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowg ,

b/ przygotowanie i zagospodarowanie terenu,

¢/ przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

d/ sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j ,

e/ geodezyjnych pomiar6w powykonawczych.

3) ETAP III — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, w tym :

a/ przygotowanie dokumentéw wymaganych do oddania obiektu do uzytkowania ,
b/ pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie .

Terminy
§2.

1.Przedmiot umowy w pelnym zakresie Wykonawca wykonana w terminie do dnia
30.11.2018r.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile przed
uptywem terminu wskazanego w ust.1 zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego
rob6t budowlanych oraz zostanie wydane pozwolenie na uzytkowanie.
3. Poszczegblne etapy winny byé wykonane w nastgpujacych terminach :
1/Etap I — do dnia 28.02.2018r
2/ ETAPII — do dnia 31.10.2018r
3/ETAPIII — do dnia 30.11.2018r
4.Termin , o ktérym mowa w ust.] moze ulec zmianie wylacznie w nastgpujacych
przypadkach :
a) wystgpienia niezawinionych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci , ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu zawierania umowy , w szczego6lnosci przedtuzajacych sig
postepowan administracyjnych oraz obiektywnych trudnosci w pozyskiwaniu
wymaganych zgdd, opinii, stanowisk podmiotow trzecich,
b) wstrzymania lub przerw w pracach projektowych i robotach budowlanych powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
¢) dzialania sity wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore
wystapily po zawarciu umowy, aktorych strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej
zawierania, ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy
w sposob  zgodny z obowigzujacymi przepisami,
5. Terminy wykonania  poszczegélnych etapéw moga ulec zmianie pod warunkiem , iz
zmiana ta nie spowoduje wydhizenia realizacji poszczegdlnych etapdw o wigcej niz 30 dni
oraz nie nastapi naruszenie terminu ustalonego w ust.1 .
6. Wykonawca w przypadku okolicznosci uzasadniajacych zmiang termindw, o ktérych
mowa wust. 41i5 przedlozy Zamawiajacemu wniosek w sprawie zmiany terminu
wykonania poszczegélnych etapéw lub calego przedmiotu umowy w formie pisemnej. We
wniosku wskaze przyczyne zmian i wskaze nowy termin. Do wniosku Wykonawca
zalaczy zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t budowlanych .
7.Zamawiajacy rozpatrzy wniosek w sprawie zmiany terminéw w terminie 7 dni od dnia
wplywu wniosku Wykonawcy . Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnienn i dowodéw na potwierdzenie przyczyn zmiany terminow.
8.W przypadku gdy :



a/ wniosek Wykonawcy nie spelnia warunkow okreslonych wust. 415, Zamawiajacy
odmoéwi zmiany terminu w formie pisemnej podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

b/ wniosek Wykonawcy odpowiada warunkom okre§lonym w ust. 415, strony dokonajg
zmiany umowy w czgsci dotyczacej termindw w formie aneksu do umowy na piSmie pod
rygorem niewaznosci.

Prace projektowe.

§3.

1. Wykonawca na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego opracuje wstepne
zalozenia projektowe , ktore przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu .

2. Zamawiajacy jest uprawniony w terminie 7 dni od dnia przedtozenia wstepnych
zalozen projektowych do zgloszenia korekt , uwag i zalecen , ktore Wykonawca
wdrozy o ile, nie sprzeciwiajq si¢ temu obowigzujace zasady sztuki budowlane;j,
normy 1 przepisy prawa budowlanego.

3. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub odméwi  zatwierdzenia  zalozen
projektowych po uzyskaniu opinii inspektora nadzoru, w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia wstgpnych zatozen projektowych w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Odmowa zatwierdzenia wymaga uzasadnienia.

4. Na podstawie zatwierdzonych wstgpnych zalozen projektowych Wykonawca
przystapi do opracowania dokumentacji projektowej .

5. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje :

a/ projekt budowlany , niezbedny do pozyskania decyzji o pozwolenie na budowe,
b/ projekty wykonawcze poszczegdlnych branz,

¢/ przedmiary roboét,

d/ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Szczegblowos¢ dokumentacji projektowe] okreslaja przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133)

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U.z2013.1129).

7. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania z  Zamawiajacym
poszczegllnych elementéw dokumentacji projektowej za posrednictwem inspektora
nadzoru . Wszelkie uzgodnienia dokonywane sg na pismie lub drogg email.

8. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce winna obejmowaé
wszystkie niezbgdne elementy z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢é.

9. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania niezbgdnych uzgodnien , opinii i
stanowisk

10. Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru pod katem zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym oraz wstgpnymi zatozeniami projektowymi. W tym celu Wykonawca
przedklada wykonane opracowania inspektorowi. Inspektor nadzoru sprawdza i
akceptuje opracowania w terminie 14 dni od dnia przedtozenia . Odmowa akceptacji
wymaga uzasadnienia sporzadzonego na pismie.

11. Zaakceptowana przez inspektora nadzoru dokumentacj¢ projektowa Wykonawca
przedklada Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie  ustalonym w §2 ust.3
pkt.1 umowy.

12. Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia dokumentacji projektowej w formie pisemnej
w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia.



13. Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej wady ujawnione w toku wykonywania robot
budowlanych oraz po ich wykonaniu w okresie na jaki zostata udzielona rekojmia
i gwarancja .

14. Wykonawca wskaze osoby, ktorym Zamawiajacy udzieli pelnomocnictwa w celu
pozyskania pozwolenia na budowe. Na pelnomocniku bedg cigzyly wszelkie
obowiazki zwiazane z uzyskaniem pozwolenia na budowe na rzecz Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za dziatania pelnomocnika, ktérych skutkiem jest szkoda po
stronie Zamawiajacego , ponosi solidarnie z pelnomocnikiem Wykonawca.

15. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe¢ Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w
jego siedzibie na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego :

a) projekty budowlane i wykonawcze — 5 egz

b) przedmiary robét - 1 egz

c¢) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 1 egz.

d) dokumentacje, o ktérej mowa pod lit. a—c w wersji elektronicznej

na ptycie CD — 1 egz.
17. W ramach prac projektowych Wykonawca opracuje takze

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
ktére przedlozy Zamawiajacemu wraz z dokumentacja projektowa w liczbie po 1
egzemplarzu.

18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt bedzie spelnia¢ wymagania
przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

W oparciu o specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét Zamawiajacy dokona
odbioru robét budowlanych .

19. Wykonawca opracowuje i przedtozy Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg projektowa
harmonogram rzeczowo — finansowy wykonywania rob6t budowalnych .  Harmonogram
bedzie zawieral opis poszczegdlnych elementéw rob6t podlegajacych odbiorowi,
wynagrodzenie oraz terminy wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t. Harmonogram
oraz kazda jego zmiana podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w formie pisemnej.

Prawa autorskie

§4

1. Wykonawca o$wiadcza , iz do tych elementdw dokumentacji projektowe;j oraz
pozostatych opracowan , ktore beda stanowi¢ utwoér w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych , przenosi na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe bez ograniczenia w czasie i przestrzeni , na nastepujacych polach eksploatacji:

a) wykorzystania do realizacji zadania inwestycyjnego w catosci lub czesei ,

b) utrwalania i zwielokrotnienia kazda mozliwg technika , w tym technikq drukarska ,

reprograficzng , zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa ,

¢) wprowadzenia modyfikacji i zmian takze przy pomocy 0séb trzecich bez koniecznosci
pozyskiwania na to zgody autora.
2. Zamawiajacy nabywa wilasno$¢ przekazanych na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego egzemplarzy dokumentacji projektowe]j oraz pozostalych opracowan .
3. Nabycie przez Zamawiajacego  praw autorskich majatkowych ma ten skutek , iz w
przypadku gdy, Zamawiajacy odstapi od czg$ci umowy z Wykonawca, ktora dotyczy
wykonywania robo6t budowlanych lub umowe rozwiaze zgodnie z § 16 umowy to ,
zachowa prawo do postuzenia si¢ dokumentacja projektowa oraz pozostalymi




opracowaniami w przyszlosci w tym  powierzenia wykonywania robot budowlanych

innym wykonawcom , bez obowiagzku pozyskiwania zgody autoréw i Wykonawcy w tym

zakresie.

4.Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte w
wynagrodzeniu , ktore okresla § 9 ust.1 pkt. 1.1. umowy.

5. W przypadku wystgpienia przez osobg trzecig z roszczeniem w stosunku do
Zamawiajacego z tytulu naruszenia praw autorskich Wykonawca zobowigzuje si¢ do

zwrotu wszelkich kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.

Wykonanie robot budowlanych.

§5
1.Wykonawca przystgpuje do wykonywania robdt budowlanych na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i ostatecznego pozwolenia na budowg .
2. Zamawiajacy wyda Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni, od dnia w ktérym
decyzja o pozwoleniu na budowe stala si¢ ostateczna. Wydanie placu budowy zostanie
stwierdzone protokotem.
3. Zakres robot budowlanych obejmuje :
a/ roboty zwigzane z przygotowaniem terenu,
b/ budowg obiektow,
¢/ roboty instalacyjne,
d/ roboty wykonczeniowe ,
e/ roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

4. W ramach rob6t zwigzanych z przygotowaniem terenu wykonawca jest zobowigzany

do:

a/ zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy medidow, w tym wody i energii elektrycznej oraz

uiszczanie z tego tytulu wszelkich optat,

¢/ wygrodzenia , oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu
budowy w nalezytym porzadku,

d/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadow i Smieci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie w sposob
bezpieczny i nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu o0séb,

5. W ramach rob6t zwigzanych z budowa obiektdow , robotami instalacyjnymi i

wykonczeniowymi Wykonawca jest zobowigzany do :

a/ stosowania materiatbw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu , zgodnie z atestami ,

normamii $wiadectwami ,

b/ zapewnienia kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych, posiadajacych

wiasciwe kwalifikacje,

¢/ postugiwania si¢ wykwalifikowanym personelem,

d/ zapewnienia personelowi badan lekarskich , szkolenie BHP , bezpiecznych warunkow

pracy.

e/ koordynacji robot podwykonawcoéw, ktorym  powierzyl wykonanie czesci przedmiotu

umow}”

f/ zatrudniania na podstawie umowy o prac¢  co najmniej 3 pracownikow fizycznych
wykonujacych czynnosci w zakresie robot budowlanych wykonczeniowych zatrudnionych
bylo przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

g/ przestrzegania przepisow BHP i ppoz. zgodnie z opranym przez Wykonawce planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



6. W ramach robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu Wykonawca zobowigzany jest
do :

a/ przebudowy w niezbednym zakresie ciagdw komunikacyjnych,

b/ uzupetnienie terenéw zielonych ,

¢/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot,

7.0bowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia stosowanej
technologii, materiatéw , wyrobow i urzadzen , przedstawienie probek materiatow i
atestbw w celu oceny czy spelniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zadanie
stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng dopuszczajace
poszczegdlne materialy , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

8. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia prob i badan wymaganych w

procesie technologicznym niezbednych do zaakceptowania odbioru robdét przez

wyspecjalizowane shuzby.

9.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom

wlasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

10. Obowiazkiem Wykonawcy jest dbatos¢ o przestrzeganie przepisdw dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za naruszenie przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu oraz
postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016. 1987

ze zm ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2017.

519 ze zm). 150 z pézn. zm.) takze =z tytutu ewentualnych kar zwiazanych z

zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwiagzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowiazkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamowienia (nadmiar mas
ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U.

2013.21 ze zm)

10. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej
budowy.

11. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawcza, ktora obejmuje :

- dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- protokoty préb i badan,

- protokoly odbioru przez wyspecjalizowane stuzby.

12. Wykonanie robét budowlanych nastapi w terminie ustalonym w § 2 ust.3 pkt.2 umowy
13. Potwierdzeniem wykonania robét budowlanych sa protokoty odbioréw czgsciowych
oraz protokét odbioru koficowego robét budowlanych, sporzadzone z udzialem Stron zgodnie
z warunkami umowy.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu

§6
1. Po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru  koncowego robot budowlanych
Wykonawca wskaze osoby, ktorym Zamawiajacy udzieli petnomocnictwa w celu
pozyskania pozwolenia na uzytkowanie.
2. Wykonawca wykonuje wszystkie obowiazki zwiazane z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie na rzecz Zamawiajacego.
3. Za dziatania pelnomocnika, o ktérym mowa wust.1 , a ktérych skutkiem jest szkoda



3.Zmiana osob wskazanych wust. 1 —2 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku
pisemnej informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do
zgloszonej zmiany 0sOb.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§9.
1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bgdzie wynagrodzenie
ryczatltowe za wykonanie catego przedmiotu umowy w kwocie:

......................... zl brutto (stownie zh: ..., .../100 brutto)

w tym nalezny VAT w kwocie .......... w tym:

1.1. wynagrodzenie za prace projektowe wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowg brutto ........... zt w tym VAT (stownie: .............. )

1.2. wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych wraz z pozyskaniem ostatecznej
decyzji na uzytkowanie brutto ........... zt wtym VAT ( stownie: )

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 zawiera wszystkie koszty zwigzane =z pracami
projektowymi , wykonania rob6t budowalnych oraz pozyskania na rzecz Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie.

3.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 pkt.1.1 zawiera takze wynagrodzenie z tytulu
przeniesienia autorskich praw majatkowych.

4. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow , z
zastrzezeniem ust. 5.

5. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia w przypadku gdy po zawarciu umowy
nastapi :
a/ zmiana stawki podatku od towardw i ushug,
b/ zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalne;j
stawki
godzinowej , ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg ,
¢/ zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
6.W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, strona powolujaca si¢ na te
okolicznosci sktada drugiej stronie na piSmie wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia
przedstawiajac kalkulacje wynagrodzenia przed i po zmianie. Wnioskodawca jest
zobowigzany do udokumentowania okolicznosci faktycznych stanowigcych podstawe wniosku.
7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez wnioskodawce , proporcjonalnie do wzrostu stawek w odniesieniu do
stawek obowiazujacych w dacie zawarcia umowy , przy uwzglednieniu stopnia zaawansowania
wykonania przedmiotu umowy.
8. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje w formie aneksu sporzadzonego na pisSmie pod rygorem
niewaznosci .



po stronie Zamawiajacego , odpowiedzialno$¢ ponosza solidarnie pelnomocnik i
Wykonawca.

4. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu
umowy Strony sporzadza protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Uprawnienia kontrolne Zamawiajacego

§7

1. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtlowosci wykonywania przedmiotu

umowy przez Wykonawce, w szczegélnosci w zakresie :

a/ opracowywania dokumentacji projektowej z uwzglednieniem uwag, korekt i zalecen

zgloszonych przez Zamawiajacego ,

b/ zgodnosci dokumentacji projektowej i innych opracowan z przepisami regulujacymi ich

szczegblowosc ,

c/ jakosci stosowanych materialow, wyrobow i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa,

¢/ terminowosci  wykonywania przedmiotu umowy ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich
norm i innych obowiazujacych przepisow dotyczacych robot budowlanych

e/ rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace co najmniej 3 pracownikow
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie rob6t budowlanych wykonczeniowych
zatrudnionych bylo przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

2.Uprawnienia , o ktorych mowa w ust.1 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego

inspektora nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

3.Zamawiajacy ustanawi inspektor6w nadzoru w osobach ......... , do obowiazkéw ktdrych
nalezg zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzki okreslone
niniejszg umows, .

3. Kontrolowanie zatrudnienia osob , o ktérych mowa w § 7 ust.1 lit. f umowy polega na
obowiazku przedlozenia na zadnie Zamawiajacego kopii umowy o pracg. Kopie moga
podlega¢ anonimizacji w czg$ci dotyczacej danych osobowych takich jak : pesel, data
urodzenia, imiona nazwiska rodzicéw, wysoko$¢ wynagrodzenia. Anonimizacji nie moga
podlega¢ dane dotyczace : imienia nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakres
wykonywanej pracy, wymiaru zatrudnienia , miejsca wykonywania pracy oraz zakres
obowiazkdéw pracownika.

Przedstawiciele stron
§8
1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy w toku wykonywania umowy bedg :

EtapI........

Etap I
= Kierownik BUudoWy: cess.cconsesssssomsessnassnssss uprawnienia budowlane nr ......

2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego w toku wykonywania umowy beda :
EtapI:



Fakturowanie i rozliczenie
§10
1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czgSciowymi za :
- za zakonczone prace projektowe 1 pozyskanie ostatecznej decyzji w sprawie
pozwolenia na budowe w wysokosci okreslonej w § 9 ust.1 pkt. 1.1. umowy,
- roboty budowlane podlegajace czg¢$ciowemu odbiorowi w wysokosci zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jednakze do wysokosci facznej nie wyzsze] j
niz 90% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 pkt.1.2 umowy,

b) faktura koncowa , wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur czgsciowych beda :

a) protokot zdawczo — odbiorczy przekazania dokumentacji projektowe] wraz z
ostateczng decyzja  pozwolenia na budowe i innymi opracowaniami zgodnie z
umows ,

b) protokoty odbioru rob6t czgsciowych budowlanych potwierdzone przez inspektora
nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ begdzie protokét — odbioru
kofAcowego przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokotu odbiory robot
budowlanych i stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia
na uzytkowanie przez wszystkich czionkéw specjalnie powotanej do tego celu komisji
odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy .

Zalacznikami do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy beda :
a/ protokét odbiory rob6t budowalnych,
b/ ostateczna decyzja o zezwoleniu na uzytkowanie.

4. Platno$¢ faktur nastagpi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
prawidtowo sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacaz faktur jest dopuszczalnatylkoza wyrazong
na piSmie zgoda Zamawiajacego.

6. Okreslony wust. 1— 5 sposob rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywal  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
podlega odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 11 umowy.

Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami.

§11

1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcom wykonania cze$ci zamdwienia . Szczegbly zakres robot
powierzanych podwykonawcom zawiera zatacznik nr ... do umowy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawca musi spelnia¢ wymagania okreslone w S.LW.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane .

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo ,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane zgtasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego



projektu umowy w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spetlnia wymagan okreslonych w S.I.W.Z,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane jest dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlane;j .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy 2z dniem
uplywu terminu, o ktéorym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢
za zgodno$é z  oryginalem poswiadcza przedkladajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego
sprzeciwu w przypadku gdy :

a/ umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlanej .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uptywu
terminu o ktérym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy ( z wylaczeniem umow
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy ) Ww terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia . Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych. Termin zaptaty wynagrodzenia
narzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej ustugi lub
dostawy.

11. W zwiazkuz tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaptat¢ wynagrodzenia w czgsciach
- warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy drugiej i nastgpnych
czeSci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowod6w zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt
budowlanych.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom robo6t budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i ustug
na zasadach okreslonych w art. 143¢c ustawy PZP.



13. W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedlozonej

Zamawiajagcemu umowy , ktdrej przedmiotem sg ustugi i dostawy zaplata tego
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uptynat termin do zlozenia
przez Wykonawcg dowodow zaplaty , o ktérych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami

nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowej

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktory pozwoli na ustalenie
Zamawiajacemu jaka cze$¢ robot zostata zlecona dalszemu podwykonawcy

b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczac

wynagrodzenia , ktore za powierzong czg¢$¢ rob6t mial otrzymac podwykonawca i
Wykonawca ,

c/ zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje
wygasniecie roszczenn Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego
tytuhu.

d/ termin wykonania rob6t nie moze narusza¢ terminow , ktérymi zwigzany jest
Wykonawca z Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,

e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego
podwykonawcy ,

f/ termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni
od dnia dorgczenia faktury,

g/ zadne z postanowienn umowy nie moze by¢ sprzeczne z treécig niniejszej umowy w
szczegOlnosci modyfikowaé obowiazkow i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy
okreslonych niniejszg umowsg .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytufu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
TORIIES  womesss s samnwannnss s smmmunms 1 55 552 5 s omummssnad s § , W Wwysokosci stanowiacej 5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § .... umowy, tj. w kwocie .zh

2. Cze$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpleczema stanowi gwarancje zgodnego zZ
umows wykonama robot. Wazno$¢ tej czeSci zabezpieczenia, w przypadku jego
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé
wezesniej niz 30 dni po dniu  odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

3. Czes$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i wazno$¢ tej czesci zabezpieczenia, w
przypadku j jego whniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze
uptynaé wezesniej niz 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowiazuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zqdanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postan0w1en1aml umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1, zostanie zwrocone Wykonawcy w sposéb
nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone



1.

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowiazan
Wykonawcy w okresie rekojmi , zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Ubezpieczenia

§13
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji
przedmiotu umowy na kwot¢ nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 2.000.000
ztotych .
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .

Kary umowne, odszkodowania

§ 14

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z

niewykonania badz niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i w

wysokosciach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §2 ust.1

umowy za kazdy dzief zwloki w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w

§ 9 ust.1 umowy,

b) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 9 ust.1 za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu  wyznaczonym do
usunigcia wad lub usterek,

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 9 ust.1 umowy,

d) za brak zaplaty lub  nieterminowa  zaplate¢ = wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto naleznego temu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ,

e) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego temu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ,

f) za nie przedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
naleznego temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy jezeli , termin ten jest dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy ustugi lub roboty
budowlanej w wysokosci 5% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy ustalonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca.

h) =za brak ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 13 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

i) za naruszenie obowiazkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcg na
podstawie umowy o prace osob zgodnie z warunkami umowy w wysokos¢ 3000
ztotych za kazdy przypadek,



j) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w
zakresie realizacji obowigzkéw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci w wysokosci 1000 zlotych za kazdy ujawniony
przypadek .
3. Wykonawca zaplaci kare umowng na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowsa tytutem naliczonych kar umownych.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupelniajacych w
przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Mg

Odstapienia od umowy

§15

1.Przedmiot umowy strony uznajg za podzielny w zakresie prac projektowych i w
zakresie wykonywania robot budowlanych.

2.0dstapienie moze dotyczyé catego przedmiotu umowy lub jej czesci. Za czes¢ przedmiotu
umowy uznaje si¢ : prace projektowe, roboty budowlane ktére podlegaja czgsciowym
odbiorom.

3.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci na podstawie i w
trybie wskazanym w art. 145 ustawy PZP i na zasadach przewidzianych w kodeksie
cywilnym.

4 Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci w nastgpujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie prac projektowych w
terminie 14 dni od zawarcia umowy

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn  nie rozpocznie wykonywania robot
budowalnych w ciagu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy,

¢) Wykonawca przerwie wykonywanie prac projektowych lub robét budowlanych i
nie podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni
roboczych,

d) Wykonawca dopuszcza si¢ opo6znienia w realizacji poszczegOlnych etapow a
opbznienie to przekroczy 30 dni a na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie
zglosi zakorniczenia etapu przez okres kolejnych 14 dni,

e) Wykonawca narusza ustalony w harmonogramie rzeczowo — finansowym
porzadek wykonywania przedmiotu umowy i mimo wezwania przez Zamawiajacego
do zaniechania tych naruszen , harmonogramu nie przestrzega,

f) Wykonawca nie wykonuje robot budowlanych zgodnie z umowa, ze sztuka
budowlana, obowiazujacymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob
prawidtowy w ciagu 7 dni nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne,

g) W przypadku dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwdch bezposrednich
zaptat wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

3. Os$wiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2
Zamawiajacy zlozy na pi$mie , w terminie nie duzszym niz 7 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2 .

4. W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:
a) w terminic 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale



Zamawiajacego sporzadzi protok6t inwentaryzacji wykonanych czeSci umowy
wedtug stanu na dzien odstapienia ,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace iroboty,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy w czeSci dotyczacej
rob6t budowalnych usunie zaplecze budowy i wszelkie urzadzenia przez niego
dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane prace projektowe lub roboty budowalne , wbudowane materialy i
urzadzenia przez Wykonawce staja si¢ wlasnoscia Zamawiajacego 1 sg
przedmiotem rozliczen migdzy ,

e) przy rozliczeniach z tytulu wykonanych robdt, materialow i urzadzen stosuje sig
stawki cenowe z oferty Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawcg obowigzkoéw okreslonych w ust. 4 lit. b 1
¢, Zamawiajacy ma prawo wykona¢ je w zastgpstwie na koszt Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy
§16

1.Umowa moze ulec rozwigzaniu , przed uplywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1

umowy , na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego ztozonego
Wykonawcy na pi$mie o ile zajdzie jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy
PZP.

2. W przypadku rozwiazania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

3.W przypadku rozwiazania umowy postanowienia §15 ust.4 15 umowy stosuje sig

L

5.

odpowiednio .
Gwarancja i rekojmia

§16

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bgdzie posiadat
wad wynikajacych z wad projektu, nieprawidlowego wykonawstwa robot —oraz
wadliwo$ci materialow i urzadzen zastosowanych do wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesiecy gwarancji.
Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokoiu z
odbioru koficowego przedmiotu umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na
wlasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez
Zamawiajacego . Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodptatnych przegladow
gwarancyjnych nie rzadziej niz raz na p6t roku.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i

usterek w terminie, Zamawiajacy ma prawo je usunaé na koszt Wykonawcy, przy uzyciu
0s0b trzecich, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

6.

W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie

zobowiazany do zwrotu wydatkow poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .
7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu

rekojmi.
8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi okre$laja zasady Kodeksu Cywilnego z tym
zastrzezeniem , ze okres rekojmi przedtuza si¢ do ..... miesigcy. , aby okres rekojmi byt

réwny okresowi gwarancji.



|

Odbiory
§17

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbior6w robot

budowlanych :

10.

11.

12,

a) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za
wykonanie czesci przedmiotu umowy ,

b) odbior robdt zanikajacych,

c¢) odbior robot budowlanych

d) odbidr koncowy dla catosci przedmiotu umowy.

Odbiér czesciowy oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez

Zamawiajacego przy udziale inspektor6w nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢

do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty

zgloszenia przez Wykonawcg. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne

zapisy w dzienniku budowy.

Odbidr czesciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokot, ktéry stanowié

bedzie podstawe do wystawienia faktury czgsciowe;.

Wykonawca po zakoniczeniu robét budowalnych zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru koficowego robot budowalnych wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t budowlanych,

bedzie faktyczne wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamamagapy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér robot budowlanych w ciagu 14 dni od

daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej

przez mspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru

nastgpi nie pozniej niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpoczgcia odbioru. Z czynnosci

odbioru zostanie spisany protok6t koficowy odbioru robét, zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i

przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego

wykonania przedmiotu robot, a w szczeg6lnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawczg ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, swiadectwa jakosci i atesty,

f) protokoty odbioréw technicznych,

g) protokoly z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchéw i uruchomien instalacji .

Warunkiem odbioru rob6t budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu

umowy bez istotnych wad.

W przypadku gdy w czasie czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone usterki , dopuszczalne

jest dokonanie odbioru konficowego z zastrzezeniem wyznaczenia terminu ich usuniecia.

Za usterki uznaje si¢ nieistotne i nie majgce wpltywu na uzytkowanie przedmiotu umowy

nieprawidlowosci i uchybienia, ktorych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady

nadajace si¢ do usuniecia to, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i

wyznaczy¢é termin ich usunigecia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad w

terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad ~ Zamawiajacy podejmuje
czynnosci odbioru koficowego robot budowalnych i w przypadku stwierdzenia, iz



a/ Wykonawca usunal wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usungt wad a wady sa istotne i uniemozliwiajg korzystanie -

Zamawiajacemu korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy odstepuje od odbioru

koncowego i jest uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w  §14 ust.2

lit. a umowy.

13. Jezeli w toku czynno$ci odbioru rob6t budowlanych zostang stwierdzone istotne wady
nie nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli, wady sa tego rodzaju ze mozliwe jest korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem to , Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

2) jezeli, wady sa tego rodzaju, ze uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem to :

a/ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt
i zada¢ zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrdcenia terenu
budowy do stanu poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru robét budowlanych bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie strony sporzadza protokot
koncowy przedmiotu umowy.

Zmiany umowy

§18

1. Zmiany umowy s3 dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1 , ustawy PZP
oraz okreslonych w umowie.

2. Okolicznoéci uzasadniajace zmiane postanowiefi umowy jest zobowigzana wykaza¢ i
udokumentowa¢ Strona , ktéra wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3.Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.

Postanowienia koncowe

§19
4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowsa winny by¢ sporzadzane na pismie
pod rygorem niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postafica z potwierdzeniem
odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.
W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bgda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamé6wien publicznych.

§17

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.



Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Program funkcjonalno - uzytkowy
Nr 3. Haromonogram rzeczowo finansowy

Nr 4 Zakres rob6t powierzonych podwykonawcom.
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