Ziacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ....... 12017
zawarta W dnill ..cceceveicncenonne w Morawicy pomiedzy :

1/ Miastem i Gmina Morawica
z siedziba w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwang w tresci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dzialajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Wdjta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowigzkéw w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do sktadania o$wiadczen
woli.

a
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zwanym w tresci umowy ,, Wykonawca”

reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2015r, poz.2164 z
poézn.zm. ) -zwana w tresci umowy ,, ustawg PZP” - Strony zawieraja umowe o nastepujacej
tresei

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
budowie odcinka wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Brzezinach - czeéé I oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

w ramach zadania inwestycyjnego pn.,,Rozbudowa Zespolu Szkél w Bilczy — Budowa zlobka”

2. Przedmiot umowy obejmuje 2 etapy:

Etap I — wykonanie rob6t budowlanych, w tym:

a) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;j

b) przygotowanie i zagospodarowanie terenu

¢) przeprowadzenie wymaganych prob i badan

d) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

e) sporzadzenie geodezyjnych pomiar6w powykonawczych



Etap II — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, w tym:
a) przygotowanie dokumentéw wymaganych do oddania obiektu do uzytkowanie
b) pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie

3. Szczegdtowy opis robot budowlanych zawiera :

a/ dokumentacja projektowa ,

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,
c/ SIW.Z.

d/ pozwolenie na budowg nr 350/2017 z dnia 28.02.2017

stanowigce integralng cz¢$¢ umowy.

4. Jako$¢ materiatow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia
przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej . Cigzar wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogdw jakosciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania rownowazne lub réwnowazne
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego 1 projektanta na piSmie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwiazan
rownowaznych lub réwnowaznych materiatow, wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych
rozwigzan réwnowaznych lub  réwnowaznych materiatdéw, wyrobow i innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia
Wykonawey. Skutki stosowania rozwiazan rownowaznych lub réwnowaznych materiatow ,
wyrobow i innych urzadzen nie moga powodowa¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierala wady, ktére
uniemozliwig prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona woéwczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcy w taki sposob, aby przedmiot umowy byl zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 51 6
Strony wyodrebnia w protokole koniecznosci :
a) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robdt opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2
Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Zalacznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczajacy terminy realizacji
poszczegolnych elementow robét podlegajacych czgsciowym odbiorom.



3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 15.08.2018 r.

przy czym poszczeg6lne etapy winny by¢ wykonane w nastgpujacych terminach:
a) Etap I — do dnia 30.07.2018r

b) Etap II — do dnia 15.08.2018r

4. W terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy
bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbgedne do odbioru koncowego.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.3 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koficowego Zamawiajacy
dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protoko6t odbioru koncowego.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy , ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym opdznien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.1 Wykonawcy placu budowy,

c) dziatania sily wyzszej, za ktdra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktére wystapily
po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania , ktérych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w sposéb  zgodny z
obowiazujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okoliczno$ciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy, z zastrzezeniem ust. 7

T Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy

modyfikacja  sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatéw, wyrobdw i urzadzen rownowaznych .

§3

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1.Zamawiajacy zobowigzany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowg nie
pdzniej niz w dniu  przekazania placu budowy.

¢/ odbioru robét , zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegélnosci w zakresie :

a/ jakosci stosowanych materiatéw, wyrobow i urzadzen,

b/ zgodno$ci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa,

¢/ terminowosci  wykonywania rob6t w stosunku do termindéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowiazujacych przepisow dotyczacych robot budowlanych

e/wykonywania robot przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie : montazu rurociagdw, robot ziemnych zmaechanizowanych

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.



3.Uprawnienia , o ktérych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowiazki Wykonawey

1.Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robét, w tym zorganizowania
we wilasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediow, w tym wody i energii elektrycznej oraz uiszczanie z
tego tytutu wszelkich optat,

¢/ wygrodzenia , oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w
nalezytym porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe skladowanie w sposdb bezpieczny i niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu os6b,

f/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robét.

2.Wykonawca jest zobowiazany do postugiwania si¢ wiasciwym personelem przy wykonywaniu
robdt, wtym :

a/ zatrudniania na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynno$ci z zakresu: montazu
rurociagg6éw i robot ziemnych zmechanizowanych .

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP
bezpieczne warunki pracy.

d/ koordynacji rob6t podwykonawcéw, ktérym powierzyl wykonanie czesci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejsza umowa.

>

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego  zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materiatéw , wyrobow i urzadzen , przedstawienie probek materialéw i atestow w celu
oceny czy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wykonawca przediozy na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje¢ zgodnoéci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczng dopuszczajace poszczegdlne materiaty , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4.Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom
wiasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6.0bowiazkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postepowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 .21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z p6zn. zm.); ewentualne kary zwiazane z
zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowiazkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zaméwienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm )



7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :
- Kierownik Budowy: ........ccocoviniiiiinininnn.. uprawnienia budowlane nr ......
2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda :

3. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru w osobach ......... , do obowiazkéw ktorych naleza
zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiana osOb wskazanych wust. 1 —3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemne;j
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgtoszonej zmiany oséb.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawce , iz zgloszone nowe osoby
spetniaja wymogi kwalifikacyjne okreslone w SI1.W.Z.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie bez wad catego przedmiotu umowy w  kwoci€:  .......cceeeiiiininn... 7k
brutto  (stownie  Zh ...
.../100 brutto) w tym nalezny VAT w kwocie ..........

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi calkowity zaptat¢ za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przedlozona przez Zamawiajacego dokumentacjg projektows. Roznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowia ryzyko
Wykonawcy i obciazaja go w catosci.

3.W zwiazku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do osiagniecia
umowionego rezultatu w ramach uméwionego wynagrodzenia. . Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow , z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu swiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
réwnowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce rownowaznych materiatéw , wyrobow
i innych urzadzen w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowe;j.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu §wiadczenia strony zgodnie z §1 ust.7 umowy ustalaja :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokotu koniecznosci oraz
kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegdtowa.



8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastgpujacy sposob:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscia tych sktadnikéw
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

b) ceny materiatéw , wyrobdw i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;

c) ceny materialéw , wyrobow i sprzetu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala si¢
wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktorym sporzadzany jest kosztorys réznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda  szczegbtowa w ktérym okresli zakres
robdt podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe¢ do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Wynikajaca z kosztoryséw  warto$¢ rob6t — zamiennych oraz warto$¢ robot
zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartosci nizszej.

10. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o  kwot¢ odpowiadajaca wyliczonej réznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane . W przypadku, gdy
warto$é robot zamiennych jest nizsza od wartoéci robot zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy wartosé robét zamiennych jest wyzsza niz
warto$é robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu
zwiekszeniu.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czeSciowymi - za roboty podlegajace czg$ciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci lacznej nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

b) faktura koficowa - wystawiona po podpisaniu protokolu odbioru koficowego przedmiotu

umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur czeSciowych beda protokoly odbioru robét czesciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét koficowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokotu odbioru rob6t budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
cztonk6w specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platno$¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajaca z faktur  jest dopuszczalnatylkoza wyrazona na pismie

zgoda Zamawiajacego.

6. OkreSlony wust. 1— 5 sposb rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw podlega
odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 8 umowy.

§8



Podwykonawecy i rozliczenia z podwykonawcami.

1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania czg$ci zamoéwienia . Zalacznik nr do umowy okresla szczegétowy przedmiot robdt
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawca musi spetnia¢ wymagania okreslone w S.I.W.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w S.I.W.Z,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlane; .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem uplywu
terminu , o ktérym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie za zgodnos¢ z
oryginalem poswiadcza przedktadajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlane; .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy 2z dniem uptywu terminu o
ktérym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy ( z wylaczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych.
Termin zaplaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.



11. W zwiazku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaplat¢ wynagrodzenia w czgsciach -
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy drugiej i nastgpnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom rob6t budowlanych  oraz  podwykonawcom dostaw i uslug na zasadach
okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo  ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu umowy , ktérej przedmiotem sg ustugi i
dostawy zaptata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uplynat termin
do ztozenia przez Wykonawce dowodéw zaplaty , o ktérych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowej

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposéb ktory pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu
jaka czes¢ robdt zostata zlecona dalszemu podwykonawcey
b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia , ktore
za powierzona czg$¢ robot mial otrzymac podwykonawca i Wykonawca
¢/ zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasnigcie
roszczenn Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu.
d/ termin wykonania robot nie moze narusza¢  terminow , ktorymi zwigzany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,
e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,
f/ termin zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury,
g/ zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescig niniejszej umowy w szczegodlnosci
modyfikowa¢ obowiazkéw i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych niniejsza
umowa

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................................................. , w wysokosci stanowigcej 5% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 umowy, tj. w kwocie ........... zk

2. Cze$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj¢ zgodnego z umowa
wykonania rob6t. Waznos$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyna¢ wczesniej niz 30 dni po dniu
odbioru konicowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Czg$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu regkojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyna¢ wczesniej niz
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowiazuje si¢ do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.



5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1, zostanie zwrocone Wykonawcy w sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzafi Wykonawcy
w okresie rekojmi , zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 1.000.000 ztotych .

2. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .

§11

Kary umowne, odszkodowania

1. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$é za szkody wynikle z
niewykonania badz niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.
2. Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i w wysokosciach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia

nastepnego

po uplywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwloke¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym do usunigcia wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

d) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dziefi zwloki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu ptatnosci ,

e) za nieprzedozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy ,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.1 umowy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzajacych
wykonanie  zleconej dostawy ushugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

i) za naruszenie obowigzkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania montazu rurociagéw i
robdt ziemnych zmechanizowanych w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony
przypadek ,

J) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie



W

realizacji obowiazkow zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania montazu rurociaggéw i robdt ziemnych
zmechanizowanych w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty dorgczenia
pisemnego wezwania z okreslona wysokoscia kary przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowg tytulem naliczonych kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych w przypadku,
gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§12

QOdstapienia od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w
art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciagu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacj¢ robdt i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wigcej niz 14 dni,

c¢) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana, obowigzujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposéb prawidlowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwdch bezposrednich zaplat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

Oswiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
zlozy  na piSmie , w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2 .

W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja si¢ wiasnoscia
Zamawiajacego i s przedmiotem rozliczen ,

e) przy rozliczeniach z tytulu wykonanych robdt, materiatéw i urzadzen stosuje si¢ stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 4 lit. b i c,
Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastgpstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwigzanie umowy

1.Umowa moze ulec rozwigzaniu , przed uplywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.3

umowy , na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego ztozonego
Wykonawcy na pi$mie o ile zajdzie jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy
PZP.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
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naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
W przypadku rozwigzania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje si¢
odpowiednio .

(98]

§14

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa rob6t oraz wadliwosci materiatéw i urzadzen
zastosowanych do wykonania.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesigcy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonawca jest zobowiazany takze do nieodptatnych przegladéw gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu oséb trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

6. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie

zobowiazany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytulu rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres rgkojmi przedtuza sig¢ do ..... miesigcy. , aby okres rekojmi byl réwny

okresowi gwarancji.

§15

Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbior6w robét:

a) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbidr robbt zanikajacych,

c) odbidr koficowy robdt budowlanych

d) odbidr koncowy dla catosci przedmiotu zamdéwienia.

e) Odbior czgsciowy , odbiory robét zanikajacych , odbidr koficowy rob6t budowlanych

dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien

zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w dzienniku
budowy.

4. Odbiér czesciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawceg. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokdt, ktory stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury czgsciowe;.

5. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru konicowego rob6t budowlanych
wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

6. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior konicowy rob6t budowlanych w ciagu 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez
inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru nastapi nie pdzniej
niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpoczgcia odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokot koficowy odbioru robét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiazany skompletowaé i
przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
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przedmiotu robdt, a w szczegdlnoscei:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

c) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
jakosci i atesty,

f) protokoty odbioréw technicznych,

g) protokotly z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchéw i uruchomien instalacji .

9. Warunkiem odbioru rob6t budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu
umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektows .

10. W przypadku gdy w czasie czynnosci odbioru zostang stwierdzone usterki , dopuszczalne jest
dokonanie odbioru koncowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje sig
nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidlowosci i
uchybienia, ktorych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

11. W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru konicowego zostana stwierdzone wady nadajace si¢
do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczyé termin ich
usunigcia. Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigcia wad w terminie nie dluzszym niz 14
dni. Za wady uznaje si¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usunigcie nie jest mozliwe w
terminie do 7 dni.

12. Po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru konicowego i w przypadku stwierdzenia, iz :

a/ Wykonawca usungt wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usunal wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego i jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli, wady umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaplaty za wykonany obiekt i zadad
zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru robot budowlanych bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokdt koncowy
przedmiotu umowy.

§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1 , ustawy PZP oraz
w §1 ust.516,§2ust.6, § 6ust4d umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajace zmiang postanowien umowy jest zobowiazana wykazac¢ i udokumentowaé
Strona , ktora wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na piSmie protok6f, w ktorym opisujg
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okolicznoéci uzasadniajace zmiang umowy i ustalaja  zakres wprowadzonych zmian . Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na piSmie.
3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.

§17

Postanowienia koncowe

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzadzane na pismie pod
rygorem niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postafica z potwierdzeniem odbioru, poczta
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

»
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