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SST-S-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Kod CPV- 45000000-7    Wymagania Ogólne 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej  są 
Wymagania Ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. l  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projektu. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
 
1.4.1. Zgodność Robót z Normami. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być 
stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem                  
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi                   
w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się                  
z treścią  i wymaganiami tych Norm. 
 
1.4.2. Określenia podstawowe. 
 Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć               
w każdym przypadku następująco: 
1.4.2.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami                           
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz                            
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
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1.4.2.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,                    
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.2.4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                   
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.2.5. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                          
a w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej                    
i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej                          
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.2.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.2.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2.9. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.2.10. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                        
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.2.11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.2.13. Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 



 5

1.4.2.14. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                   
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.2.16. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                     
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
1.4.2.17. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.2.18. Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.2.19. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                   
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.2.20. Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone                      
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.2.21. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony                   
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane                        
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.2.22. Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
1.4.2.23. Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.2.24. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.2.25. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.2.26. Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
1.4.2.27. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych                       
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.2.28. Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                                     
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z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.2.29. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.2.31. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.2.32. Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                   
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.2.33. Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem                                     
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.2.34. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                           
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.2.35. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                               
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                     
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
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1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Przedmiotowy budynek Przedszkola znajduje się przy ulicy Szkolnej w Morawicach 
działkach  ewidencyjnych nr 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 obręb 0001 Morawica – 
Miasto. 
 
1.5.2. Przekazanie. 

Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaże Wykonawcy: 
• Dokumentacje techniczną, 
• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 
• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.    
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie                                
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa.    
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                    
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi                   
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.    
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1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                       
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
znika, np.  materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
• projekt organizacji robót, 
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
• plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
• program zapewnienia jakości. 
 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi    
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i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
� projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót. 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 
zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  
 
1.6.5. Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
� ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

� sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości              
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

� wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
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� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy            
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). 
zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 
być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak                            
i zarządzającego realizacją umowy.  Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 
przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.7.2. Książka obmiarów. 
 Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty 
budowy zawierają tez: 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Opinię ekspertów i konsultantów, 
• Korespondencja dotycząca budowy. 
 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
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dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze, 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
• Dokumentacja powykonawcza, 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                       
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich  polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest 
zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze 
budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy.     
 
2.  MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  
 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
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odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją 
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych                
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  
 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania 
i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów                       
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
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realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
      
3.  SPRZĘT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska   
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacji umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub 
szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                     

i graficznej. 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
• projekt organizacji budowy. 
• projekt technologii i organizacji montażu  
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu             
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                              
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5.  
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 
zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                           
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy świadectwa stwierdzające, ż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający 
realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
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budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę 
do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.   
 
6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż wg terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane                    
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                    
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę.  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów  
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• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

  
6.5. Wyniki kontroli. 
 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco  Dzienniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                   

i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                          
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                    
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych               
i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
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przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT.  
 Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór częściowy. 
 Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.               
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                
w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją 
techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających                               
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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• dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
• Dzienniki Budowy,  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 
• sprawozdanie techniczne,  
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny.  
 Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 
po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu 
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły                    
w Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
    
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
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miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 
krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami 
innych norm. 
 
11. NORMY I NORMATYWY. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 

poz. 2016  ). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r  w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 
401)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.  
nr 26 poz. 313)  

• PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.            
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.            
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa                          
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)  
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SST-S-01 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYŁ ĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO ORAZ KANALIZACJI 
SANITARNEJ 
 
Kod CPV 45111008-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  
Kod CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji wod-kan. 
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprzętu budowlanego. 
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe 

 
     

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego, 
kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji wewnętrznej 
pozabudynkowej wykonanej w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Istniejący odcinek wewnętrznej poabudynkowej kanalizacji sanitarnej należy 

zdemontować; 
• Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku; 
• Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej sanitarnej do budynku; 
• Wykonanie znakowania przebiegu instalacji; 
• Wykonanie prób ciśnieniowych i odbiorów technicznych; 
• Wykonanie prób szczelności;  
• Wykonanie dezynfekcji i płukania instalacji;  
• Wykonanie płukania wodociągu; 
• Zasypanie i utwardzenie wykopu. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4.1.Przewód wodociągowy – Przyłącze wraz z niezbędnym uzbrojeniem służy do 
transportu wody.  
1.4.2. Instalacja wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci  wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.  
1.4.3. Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja wody rozpoczyna się bezpośrednio  
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za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody  
1.4.4. Instalacja kanalizacyjna -  instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych  
przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki  oraz 
wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.   
1.4.5. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do budynków – jest to sieć 
rurociągów grawitacyjnych służących do odbioru ścieków sanitarnych 
1.4.6. Sieć kanalizacji ciśnieniowej – jest to sieć rurociągów tłocznych biegnących od 
przepompowni ścieków do miejsca zrzutu ścieków z przepompowni do kanału 
grawitacyjnego. 
1.4.7. Przykanalik – odcinek kanału sanitarnego biegnący od pierwszej studzienki przy 
budynku do budynku. 
1.4.8. Przepompownia – obiekt wyposażony w pompę służący do przerzucania ścieków              
z miejsca niższego do miejsca wyższego 
1.4.9. Rura ochronna – rura z tworzywa sztucznego zabezpieczająca projektowany kanał            
w miejscu krzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 
1.4.10. Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie projektowanego kanału w którym część rzutu 
poziomego kanału przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego 
urządzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociągu, gazociągu, sieci wodociągowej 
kabli, elektrycznych lub  torów kolejowych 
1.4.11. Trasa kanału – pas terenu którego osią symetrii jest linia prosta łącząca dwie 
studzienki kanalizacyjne /dla kanałów grawitacyjnych/ w którym ułożony jest rurociąg 
kanalizacyjny 
1.4.12. Trasa kanału ciśnieniowego – pas terenu którego osią symetrii jest linia prosta, 
łamana, lub falista łącząca dwa lub więcej urządzeń w którym ułożony jest rurociąg 
1.4.13. Droga tymczasowa/montażowa/ - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania 
1.4.14. Przewód kanalizacyjny grawitacyjny – rurociąg służący do bezciśnieniowego  
transportu ścieków lub wód deszczowych  
1.4.15. Średnica nominalna DN (dn) – wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru  
nominalnego  
1.4.16. Ciśnienie nominalne (PN) – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące  
wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia  
1.4.17. Ciśnienie robocze – najwyższe stałe ciśnienie elementu w określonej temperaturze 
1.4.18. Uzbrojenie przewodu – Urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące 
połączeniami i kształtkami służą do celów zabezpieczających, pomiarowych, czerpalnych, 
sterujących itp.  
1.4.19. Pomieszczenie techniczne – pomieszczeniu technicznym zainstalowany będzie 
urządzenie pomiaru zużycia wody.  
1.4.20. Kształtki do zgrzewania elektrooporowego –  Kształtki z wtopionym drutem 
oporowym, którego końcówki wyprowadzone są tak, aby umożliwi ć podłączenie  elektro 
zgrzewarki.  
1.4.21. Zgrzewanie elektrooporowe – Sposób łączenia rur polietylenowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych. Podstawową zasadą wykonania zgrzewa jest  doprowadzenie 
energii elektrycznej do uzwojenia kształtki umieszczonej na odpowiednio przygotowanej                
i  oczyszczonej  rurze, co powoduje uplastycznienie i połączenie przylegających do siebie 
powierzchni.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową, 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
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zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo Ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Rury i kształtki. 
2.1.1. Rura kanalizacyjna PCV-U SDR34 klasy S kielichowa, łączona na uszczelkę. 

Rura kanalizacyjna PCV-U łączy w sobie wysoką sztywność obwodową                                    
z elastycznością. Pełnościenna konstrukcja rur litych zapewnia długoletnią odporność na 
ścieranie. Stosowana przy instalacjach zewnętrznych. 
Dane techniczne: 
• Zastosowanie:    kanalizacja zewnętrzna  
• Materiał     PCV-U 
• Rodzaj rur:    jednorodna 
• Średnica zewnętrzna rury   Ø160x4,7 mm  
• Grubość ścianki     4,7 mm 
• Rodzaj połączenia   kielichowe z uszczelką jednowargową 
• Maks. temperatura robocza   +60°C 
• Kolor     pomarańczowy 
• Normy, atesty, certyfikaty:  ISO 9001, AT COBRTI INSTAL, IBDiM 
• Mak dopuszczalna temperatura ścieków długotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200),  

40°C (DN 250 - DN 500) 
krótkotrwale: 60°C,  

• Maksymalna prędkość przepływu 8 m/s,  
• Zalecany spadek    3 - 80 ‰,  
 
2.1.2. Rura polietylenowa PE100 SDR11 łączona przez zgrzewanie. 

Trójwarstwowa rura polietylenowa PE z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną            
z ekstremalnie twardego tworzywa sztucznego XSC50 oraz warstwą środkową z PE100. Rury 
mogą być układane tradycyjnie lub układane  w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki 
piaskowej, natomiast w przewiercie sterowanym nie ma potrzeby stosowania rur osłonowych. 
Dane techniczne: 
• Średnica rury       Ø75x6,8 mm 
• Max ciśnienie robocze      1,0 MPa 
• Nominalne ciśnienie robocze     10,0 bar 
• Średnica ścianki       5,4 mm 
• Waga 1 m rury       1,972 kg 
• Kolor        niebieski 
• Gęstość         950 kg/m3 
• Moduł elastyczności (wartość krótkotrwała)   1100 MPa 
• Czas indukcji utlenianioa OIT(200°C)    >20 min 
• Odporność na powolną propagację pęknięć (9,2bar, 80°C) > 1000 h 
• Wskaźnik szybkości płynięcia MFR (190°C; 5,0 kg)  0,40 g/10 min 
• Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej a  0,13 mm/m°C 
• Ciepło właściwe cp       1,9 kJ/kg°C 
• Współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C  0,38 W/m°C 
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• Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności 25 MPa 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu     >600% 
• Twardość Shore D      >65  
 
2.1.3. Rury ochronne. 

Rury ochronne stosowane są do wykonania przejść szczelnych przy przejściu 
rurociągów przez betonowe przegrody budowlane (np. przez ściany żelbetowe zbiorników              
i garaży podziemnych, fundamenty itp.).  
Dane techniczne: 
• Średnica   DN100 oraz DN250 
• Odporność na ogień  S90, R90, EI90 
• Materiał   stalowa 
• O zwiększonej izolacyjności akustycznej 
 
2.1.4. Kształtki  i złączki. 

W celu wykonania pełnej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej należy 
zamontować odpowiednie kształtki i złączki mosiężne, stalowe i żeliwne.  
Zastosowano: 
• Trójnik redukcyjny 90x80x90; 
 
2.2. Materiały pomocnicze. 
2.2.1.  Zasuwa odcinająca miękouszczelniona z pokrętłem. 

Zasuwa miękouszczelniona stosowana w instalacjach wodociągowych, wody pitnej i 
innych płynach obojętnych chemicznie do odcinania przepływu.  
Dane techniczne: 
• Średnica     DN65 
• Min temperatura pracy   - 20 °C 
• Max temperatura pracy   + 60 °C 
• Ciśnienie robocze   PN10 
• Klasa szczelność    A 
• Materiał korpusu i pokrywy   żeliwo  
• Tuleja oporowa     tworzywo sztuczne 
• Uszczelka pokrywy   guma EPDM 
• Obejma zaciskowa rury   Stal St 52 
• Opaska      tworzywo termokurczliwa 
 
2.2.2. Skrzynka uliczna do zasuwy. 

Skrzynka uliczna do zasuwy przyłączeniowej. Przeznaczona do instalacji wodnej                      
i kanalizacyjnej. 
Dane techniczne: 
• Korpus      PA+ 
• Pokrywa     żeliwo szare GG-20 
• Wkładka, pokrywa    Stal nierdzewna 1.4301 
• Waga     2 kg 
 
2.2.3. Obudowa teleskopowa. 

Przedłużacz sztywny trzpienia zasuwy przyłączeniowej z możliwością skracania 
długości.  
Dane techniczne: 
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• Średnica     DN80 
• Wysokość    1,30 ÷ 1,80 m 
• Kołpak przedłużacza   Staliwo nierdzewne 
• Sprężyna zatrzaskowa   Stal nierdzewna 
• Kołnierz oporowy   PE 
• Profil górny, profil dolny   Stal ocynkowana 
• Tuleja centralna     tworzywo sztuczne 
 
2.2.4. Podstawa skrzynki ulicznej. 

Prefabrykowany pierścień betonowy do stabilizacji skrzynek ulicznych. 
 
2.3. Materiały izolacyjne. 
2.3.1. Masa gruntująca, asfaltowo – kauczukowa. 

Roztwór  bitumiczny,  lekko  modyfikowany  kauczukiem  syntetycznym                          
z  dodatkiem  specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża                            
i stosowanie na  lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok 
bitumicznych i papy  termozgrzewalne. Roztwór tworzy  warstwy  izolacji  o  dużej  
odporności  na  spękania  powstające  na  skutek  mrozów  (analogicznych  do  uszkodzeń  
dróg  asfaltowych).  Powstałe  powłoki  są  elastyczne,  silnie związane z podłożem i niwelują 
jego mikropęknięcia.  
Dane techniczne: 
• Kolor       czarny 
• Postać       ciecz 
• Min temperatura powietrza i podłoża +5oC  
• Max temperatura powietrza i podłoża +35oC 
• Pyłosuchość     po 6 h 
• Czas schnięcia     12 h 
• Zużycie      0,2-0,3 kg/m2 na jedną warstwę 
• Ilość warstw    gruntowanie 1 warstwa 

powłoki hydroizolacyjne 2-3 warstwy 
 
2.3.2. Masa bitumiczna do izolacji powłokowych. 

Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, 
przeznaczona do wykonywania izolacji powłokowych przeciwwilgociowych                                   
i przeciwwodnych typu średniego. Masa tworzy powłoki  o dużej odporności na spękania 
powstające na skutek działania mrozów i odwilży. 
Dane techniczne: 
• Kolor      czarny 
• Postać      półciekła masa 
• Min temperatura powietrza i podłoża +5oC  
• Max temperatura powietrza i podłoża +35oC 
• Poło suchość     po 6 h 
• Czas schnięcia     12 h 
• Zużycie     0,5-0,7 kg/m2 na jedną warstwę 
• Ilość warstw     2-3 w zależności od zastosowania 
 
2.4. Materiały znakujące. 
2.4.1. Taśma znakująca z wkładką metalową. 

Taśmy znakujące z wkładką metalową układane są w ziemi nad siecią wodociągową 
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lub kanalizacyjną mając za zadanie wczesnego ostrzeżenia o istnieniu w/w sieci.  
Dane techniczne: 
• Kolor  niebieski 
• Szerokość  200 mm 
• Napis  „UWAGA WODOCIĄG”. 
  
2.4.2. Tabliczka znakująca. 

Tablica orientacyjna dla wodociągów stosowana do oznakowania instalacji 
wodociągowej podziemnej. 
Dane techniczne: 
• Kolor   niebieski 
• Szerokość  20 cm 
• Wysokość   40 cm  
 
2.4.3. Słupek oznaczeniowo – pomiarowy.  

Słupki oznaczeniowo-pomiarowe służą do oznaczania przebiegu podziemnych 
instalacji wodociągowych oraz do montażu w ich wnętrzu urządzeń monitorujących w/w 
instalacje.  Składają się  z korpusu wyposażonego w uniwersalny wspornik służący do 
montażu rożnego rodzaju urządzeń oraz kołpaka zamykanego zamkiem oraz podstawy                   
z tworzywa z krzyżowymi prętami. Rozwiązanie podstawy z tworzywa pozwala na 
bezproblemowe wprowadzenie kabli lub taśmy oraz łatwe i stabilne ustawienie słupka                         
w gruncie. 
Dane techniczne: 
• Materiał    polietylen o dużej gęstości HDPE 
• Przekrój    okrągły 
• Średnica korpusu   140 mm 
• Średnica kołpaka   160 mm 
• Kolor     czarno – niebieski 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST 00. pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji. 

Wykonawca kanalizacji powinien mieć możliwość korzystania z następującego 
sprzętu: 
• kosiarkę spalinowa, 
• koparki podsiębierne i chwytakowe, 
• spycharki kołowe i gąsienicowe, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarki mechaniczne), 
• żurawie budowlane samochodowe, 
• samochody dostawcze i samowyładowcze 
• ciągniki kołowe z przyczepami 
• beczkowóz 
• wibratory płytowe i ubijaki wibracyjne do zagęszczania gruntu. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00. pkt. 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Roboty ziemne. 

Wykopy należy rozpoczynać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. Wszystkie wykopy wykonywać jako wykopy 
szerokoprzestrzenne za wyjątkiem wykopów pod studzienki i zbiorniki które należy wykonać 
jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, o ścianach odeskowanych i rozpartych. 
Wykopy do głębokości w większości wykonywać należy koparką, a następnie pogłębiać 
ręcznie. Przy wykopach mechanicznych pozostawić warstwę gruntu ponad projektowaną 
rzędną dna wykopu o grubości 15 cm niezależnie od rodzaju gruntu, warstwę ta należy 
wybrać ręcznie. Dno wykopu rowu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym     
w Dokumentacji Projektowej. W trakcie wykonywania robót nie wolno dopuścić do 
naruszenia rodzimego podłoża w dnie wykopu poniżej projektowanego posadowienia 
ubezpieczenia, a w przypadku jego naruszenia wybrać grunt naruszony  i zastąpić go ubitym 
kruszywem. Głębokość wykopu pod instalacje wodociągową zewnętrzną po uwzględnieniu 
wykonania na całej szerokości wykopu podsypki piaskowej wyrównującej podłoże dna                    
o grubości 15 cm, powinna wynosić średnio 1,70 m. Szerokość dna wykopu powinna wynosić 
min 80 cm dla rur PE (1,1 m dla rur PE Ø90 mm) oraz min 90 cm dla rur z kamionki i z PCV 
Ø160 mm (1,1 m dla rur Ø200 mm i Ø250 mm) Podłoże należy przygotować wykonując 
podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90°. Rury kanalizacyjne należy układać na 
podsypce piaskowej o grubości 15 cm – 20 cm dobrze wypoziomowanej, luźno ułożonej i nie 
ubitej, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rur i kielicha. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Wykopy w większości 
zasypywane będą ręcznie z gruntu dowiezionego. Zasyp należy prowadzić warstwami 
grubości do 20cm z ubiciem tych warstw wibratorami płytowymi do 95% zmodyfikowanej 
wartości Proctora (~4 przejazdów wibratora). Skarpy rowu powyżej trwałego ubezpieczenia 
należy uformować, wyplantować  z nachyleniem jak w projekcie  i obsiać mieszanką traw. 
 
5.3. Obsypka i zasypka. 

Po sprawdzeniu spadku rurociągu, przestrzeń w obrębie rury należy wypełnić 
piaskiem obsypki. Minimalna szerokość obsypki powinna wynosić po 30 cm z obu stron rur, 
zaś wysokość 30 cm ponad wierzch rur. Osypka dla rur z PE należy wykonać z piaskowo – 
żwirową, natomiast dla rur z PCV oraz kamionki z tłucznia o ziarnieniu 16/32 zagęszczeniu 
70%. Obsypka musi być zagęszczana warstwami o grubości 10-20 cm do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97. Materiał obsypki winien być niespoisty, niezmrożony. 
Ubijanie i podbijanie obsypki w obrębie rury wykonywać ubijakami ręcznymi, stosowanie 
ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości minimum 10cm od ścianki rur. 
Obsypkę do 1/2 średnicy rury ubijać bardzo ostrożnie, aby uniknąć podniesienia się rury, 
względnie przesunięcia prefabrykat. Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rur. Do 
ubijania obsypki nad rurą używać ubijaków drewnianych, aż do osiągnięcia 30 cm grubości 
warstwy ochronnej nad rurą, dopiero potem można zagęszczać grunt nad rurą mechanicznie, 
warstwami grubości 30cm. Następnie po tak wykonanej obsypce powinna zostać wykonana 
zasypka piaskowa do pełnej wysokości zasypu niecki. Wskaźnik zagęszczenia zasypki kanału 
winien wynosić Is = 0,97 
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5.4. Zasuwy kołnierzowe. 

Zasuwa wodociągowa kołnierzowa z elastycznym zamknięciem emaliowana lub 
epoksydowana wewnętrznie wraz z obudową. 
 
5.5. Trójniki. 

Trójniki żeliwne  zaleca się stosowanie armatury wysokiej jakości. Miejsca przejść 
pod i nad ciekami melioracji podstawowej oznakować naziemnymi słupkami betonowymi.  
 
5.6. Próby ciśnieniowe i szczelności.  

Próbę szczelności należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy 
ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. Przed próbą 
należy napełnić przewód wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy 
wykonać na ciśnienie 0,9MPa wg PN-EN 805 z wyszczególnieniem fazy wstępnej                            
i zasadniczej. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. Przed oddaniem do 
eksploatacji przyłącz wody należy poddać dezynfekcji z potwierdzeniem badaniami jakości 
wody. 

 
5.7. Wykonanie dezynfekcji i płukania rurociągu.  

Przed włączeniem wykonanej instalacji wodociągowej do miejskiej sieci należy go 
poddać płukaniu i dezynfekcji. Roztwór dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2                 
w ilości 80-100 mg/1m3 wody lub 3% podchlorynu sodu. Roztwór dezynfekcyjny należy 
pozostawić w rurociągu na 48 godzin, po czym wodę chlorową spuścić i rurociąg przepłukać 
czystą wodą. Rurociąg może być przekazany do eksploatacji po uzyskaniu świadectwa 
poświadczającego zdatność wody do użycia na cele bytowo-komunalne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”              
pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 
celu: 
• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie składu betonu i zapraw, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót            
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża                  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi kanałów, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kanałów, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie wykonanych izolacji. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości            
100 m powinien być zgodny z pkt. 5.6.6, 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wodociągowej praz 
kanalizacji sanitarnej. Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania studzienki oraz 
innych urządzeń na sieci. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                               
i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. Odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z PN-92/B-10735 
„Przewody kanalizacyjne – Warunki i badanie przy odbiorze”. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed 
wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
• wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
• wykonana izolacja, 
• zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka 
robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. Ogólnej Specyfikacji Technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                          
w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                      

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir             

i mieszanka 
• PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
• PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej                           

i kanalizacyjnej 
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
• PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

• PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
• PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
• PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
• PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
• PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
• PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
• BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
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• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
• PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania 
• PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
• PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne              

1 MPa 
• PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE) 
• Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania                 

i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
• IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 
• PN – 92/B – 10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 
 
 


