ITB.271.4.2018.EW
Z1gcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ...... /2018 (wzor)
zawarta W dniul ceeeeeeeeeceenennes w Morawicy pomiedzy :

1/ Miastem i Gming Morawica
z siedzibag w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwang w tresci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowana przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastepcg Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dzialajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Wéjta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowiazkéw w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do sktadania o§wiadczen
woli.

a
1 U Z S1€AZIDA W vevernrrennrnneenaneenenn
wpisang do ..... za nuUMerem ......................... NIP..........

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2017r, poz. 1579
tekst ujednolicony ) -zwanag w tresci umowy ,, ustawg PZP” - Strony zawieraja umowe o
nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn:

Budowa sceny w Parku w Morawicy

2. Szczegdtowy opis  robot budowlanych zawiera :

a/ dokumentacja projektowa ,

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,
¢/ SIW.Z.

stanowiace integralng cze$é umowy.

3. Jako§¢ materiatdw, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia
przez Wykonawceg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej
zgodno$ci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogdéw jako$ciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajacemu na kazde jego Zadanie.



4. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwiazania rbwnowazne lub rdéwnowazne
materialy, wyroby 1iinne urzadzenia w stosunku do tych okre$lonych przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego 1 projektanta na pismie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwigzan
réwnowaznych lub réwnowaznych materialow, wyrobéw i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych

rozwigzan réownowaznych lub  réwnowaznych materiatéw, wyrobéw i innych urzadzen po
analizie zaistniatego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia
Wykonawcy. Skutki stosowania rozwigzan roéwnowaznych lub rownowaznych materiatow |,
wyrobow i innych urzadzen nie moga powodowaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktore
uniemozliwia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcy w taki sposéb, aby przedmiot umowy byt zrealizowany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 41 5
Strony wyodrebnig w protokole konieczno$ci :
a) roboty zamienne, przez ktdre rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robdt opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,
b) roboty zaniechane, przez ktdére rozumie sig roboty opisanych pierwotna dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato sie zbedne.

§2
Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Zalacznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczajacy terminy realizacji
poszczegblnych elementdéw roboét podlegajacych czgsciowym odbiorom.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30.11.2018r.

4. W terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy
bez wad i skompletowaé dokumenty niezbgdne do odbioru koncowego.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust. 3 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawceg przedmiotu umowy do odbioru konicowego przed uptywem
tego terminu Zamawiajacy dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protoko6t odbioru koncowego.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznoSci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstalych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym opdznien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;j,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.] Wykonawcy placu budowy,

c) dziatania sily wyzszej, za ktdra uwaza sig zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktére wystapily
po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania, ktorych



zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w sposéb zgodny z
obowiazujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $§wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznosciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy , z zastrzezeniem ust. 7

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy

modyfikacja  sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materialow, wyrobow i urzadzen réwnowaznych .

§3

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1.Zamawiajacy zobowigzany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanymw § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pdzniej niz w dniu przekazania
placu budowy.

c/ odbioru robét, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowos$ci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie :

a/ jakoSci stosowanych materiatow, wyrobow i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,

c/ terminowosci  wykonywania robét w stosunku do terminéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowiazujacych przepiséw dotyczacych robét budowlanych

e/wykonywania robot przez podwykonawcdw i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace co najmniej 2 pracownikéw
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

3.Uprawnienia , o ktérych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowiagzki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania rob6t, w tym zorganizowania
we wlasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediéw, w tym wody i energii elektrycznej oraz uiszczanie z
tego tytutu wszelkich optat,

¢/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym
porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe skladowanie w sposdb bezpieczny i niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu oséb,



f/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robét.

2.Wykonawca jest zobowiazany do postugiwania si¢ wlasciwym personelem przy wykonywaniu
robét, wtym:

a/ zatrudniania na podstawie umowy o pracg co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych
czynno$ci w zakresie w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny.

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP, bezpieczne
warunki pracy.

d/ koordynacji robdt podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie cze$ci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejsza umowa.

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materiatow, wyrobow i urzadzen, przedstawienie probek materialéw i atestéw w celu
oceny czy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Wykonawca przedlozy na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna dopuszczajace poszczegolne materiaty , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4.Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom
wlasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnos$ci kontrolnych .

6.Obowiazkiem Wykonawcy jest dbalo§¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu oraz postepowanie z
odpadami w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z pdzn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca,;
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowiazkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamowienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 1 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm)

7. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na wlasny koszt obshugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :
- Kierownik Budowy: ..........coovviiiiiiiinininnn.. uprawnienia budowlane nr ......

3. Zamawiajacy ustanawia inspektoré6w nadzoru w osobach ......... , do obowiazkéw ktérych naleza
zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiana osob wskazanych w ust. 1 —3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany oséb.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawce , iz zgltoszone nowe osoby
spetlniaja wymogi kwalifikacyjne okre$lone w S.LW.Z.



§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowié bedzie wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie bez wad catego przedmiotu umowy w  kwocie: .......eeeiiiinnn.. zt
brutto  (SIOWHAIE  ZH ioisaenmomsnms s ummonuns s somomsnns s § sommumions § § 45 000Fhi 3 RETAHIRE 3 § L05dEas § nomeminine & o 5 sssne
.../100 brutto) w tym nalezny VAT w kwocie ..........

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.l stanowi catkowitg zaptate za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przedlozong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa. Rdznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawcg w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowig ryzyko
Wykonawcy i obciazaja go w catosci.

3.W zwiazku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje sie do osiagniecia
umoéwionego rezultatu w ramach umoéwionego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztéw, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza sig zmiang wysokosci wynagrodzenia ryczattowego w przypadku modyfikacji
sposobu §wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
rownowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawcg rdwnowaznych  materiatéw , wyrobow
i innych urzadzen w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowe;.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu §wiadczenia strony zgodnie z §1 ust.6 umowy ustalajg :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokotu konieczno$ci oraz
kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metodg szczegbtowa.

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastgpujacy sposob:
a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoScia tych sktadnikow
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) ceny materialdw , wyrobow i sprzgtu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;
c) ceny materialéw , wyrobow i sprzgtu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala sie
wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materialow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktérym sporzadzany jest kosztorys roznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu konieczno$ci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawcg metoda — szczegbtowa w ktorym okreSli  zakres
robot podlegajacych zaniechaniu zuwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 7, 8, 9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do zmiany wynagrodzenia



Wykonawcy. Wynikajaca z kosztorysow warto$¢ rob6t zamiennych oraz warto$é robét zaniechanych
podlega wzajemnemu potraceniu do wysoko$ci wartosci nizszej.

10. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o kwote odpowiadajaca wyliczonej rdznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane. W przypadku, gdy
warto$¢ robot zamiennych jest nizsza od wartosci robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych jest wyzsza niz
warto$¢ robot zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu
zwigkszeniu.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami cze$ciowymi - za roboty podlegajace czeSciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokos$ci lacznej nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem , ze pierwsza faktura
czgSciowa nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

b) faktura koncowa - wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur czgSciowych beda protokoty odbioru robét czeéciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét koficowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokotu odbioru robét budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
czlonkoéw specjalnie powolanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platno$¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacaz faktur  jest dopuszczalnatylkoza wyrazona na pi$mie
zgoda Zamawiajacego.

6. OkreSlony wust. 1— 5 sposdb rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw podlega
odpowiednim zmianom w sposdb wskazany w § 8 umowy.

§8

Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami.

1.W  zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania czesci zaméwienia . Zalacznik nr ... do umowy okre$la szczegétowy przedmiot robot
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez
Wykonawcg z podwykonawca musi spelnia¢ wymagania okreSlone w S.IW.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okre§lonych w S.L.W.Z,



b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlane;j .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu
terminu , o ktérym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie za zgodno$¢ z
oryginalem poswiadcza przedktadajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ,

b/ termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlanej .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uplywu terminu o
ktérym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy ( z wylaczeniem uméw o wartoéci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zlotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze byé dhuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.

11. W zwigzku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia w cze$ciach -
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy  drugiej i nastgpnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji odebranych robé6t budowlanych z tym zastrzezeniem, Ze pierwsza
faktura nie moze by¢ na kwotg wyzsza niz 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust 1.

12. Zamawiajacy dokona bezpo$redniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robét budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i ushug na zasadach okreslonych
w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda przestanki do bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo  ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu umowy , ktérej przedmiotem sa ustugi i
dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uplynat termin
do zlozenia przez Wykonawceg dowodéw zaptlaty , o ktorych mowa w ust.11 .



14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzegaé nastgpujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowe;

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposéb ktory pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu
jaka czgs$¢ robdt zostala zlecona dalszemu podwykonawcy
b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia , ktére
za powierzong czg$¢ robot miat otrzymac podwykonawca i Wykonawca ,
¢/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasniecie
roszczen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu.
d/ termin wykonania robdt nie moze narusza¢  terminéw , ktérymi zwiazany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,
e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,
f/ termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia
doregczenia faktury,
g/ zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z trecig niniejszej umowy w szczegdlnoséci
modyfikowaé¢ obowiazkéw i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okres$lonych niniejsza
umowa

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................................................. , W wysoko$ci stanowiacej 5% wynagrodzenia
umownego okre§lonego w § 6 umowy, tj. w kwocie ........... zl.

2. Czegs¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowa
wykonania robét. Waznos$¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé wczesniej niz 30 dni po dniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Cze8¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady i waznosé tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyna¢ wczesniej niz
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktérej gwarant zobowiazuje sie do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
oSwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal sie¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy
w okresie rekojmi , zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 200.000 ztotych .

2. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .



§ 11

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajacego  odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z
niewykonania badz niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i w wysokosciach:

a)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia

nastgpnego
po uptywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b)

c)
d)

€)

g)

h)

i)

za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym do usuniecia wad,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

za brak zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu ptatnosei ,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.l umowy ,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.l umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzajacych
wykonanie  zleconej  dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.l umowy,

za brak ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.l umowy,

za naruszenie obowiazkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikow fizycznych wykonujacych czynno$ci w zakresie
w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny w wysoko$ci 1000 ztotych za kazdy
ujawniony przypadek ,

za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowiazkéw zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o prace co
najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie uktadania kostki
brukowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonawca zaplaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslona wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci Wykonawcy .
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potraced z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowa tytutem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych w przypadku,
gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.



§12

Odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w
art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstapienia o ktéorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przyshuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciagu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wigcej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, ze sztukgq budowlana, obowiazujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidlowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwdch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

Oswiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
zlozy  na piSmie , w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powziecia wiadomoséci o
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastgpujace zasady postepowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot wedhug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materiaty i urzadzenia przez Wykonawce staja sie wlasnoécia
Zamawiajacego 1 sa przedmiotem rozliczen ,

e) przy rozhiczeniach z tytulu wykonanych robdt, materiatéw i urzadzen stosuje sie stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okre$lonych w ust. 4 lit. b i c,

Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwigzanie umowy

Umowa moze ulec rozwiazaniu , przed uptywem terminu , o ktérym mowa w § 2 ust.3 umowy, na
podstawie jednostronnego o§wiadczenia Zamawiajacego zlozonego Wykonawcy na pi$mie o ile
zajdzie jedna z okolicznos$ci wskazanych w art. 145a ustawy PZP.

W przypadku rozwiazania umowy Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgéci umowy.

W przypadku rozwigzania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje sie odpowiednio .

§14

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadal wad
wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa rob6t oraz wadliwo$ci materialéw i urzadzen
zastosowanych do wykonania.
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2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesiecy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonaweca jest zobowigzany takze do nieodplatnych przegladow gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usunaé na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osob trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwoty
odpowiadajace kwotom wyptaconym osobom trzecim, na jego wezwanie w terminie 14 dni.

6. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie

zobowiazany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytulu rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi okre$laja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres rgkojmi przedluza si¢ do ..... miesiecy, aby okres rekojmi byt réwny

okresowi gwarancji.

§ 15
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czgciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbidr robédt zanikajacych,

¢) odbidr koncowy robdt budowlanych

d) odbidr koncowy dla catosci przedmiotu zaméwienia.

e) Odbidr czgsciowy , odbiory robot zanikajacych , odbidr koricowy robét budowlanych

dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektorow nadzoru. Wykonawca winien

zglaszaé gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce. Z czynnoéci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w dzienniku
budowy.

4. Odbiér czeSciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokoél, ktéry stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury czesciowej.

5. Wykonaweca zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego robét budowlanych
wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

6. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robdt budowlanych w ciagu 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez
inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakoficzenie odbioru nastapi nie pozniej
niz w 7- ym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokoé! koncowy odbioru robét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiazany skompletowaé i
przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu robodt, a w szczegdlnoscei:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

¢) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa
jakosci i atesty,
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f) protokoty odbiorow technicznych,
g) protokoly z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchéw i uruchomien instalacji .

9. Warunkiem odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu
umowy bez wad przez Wykonawcg zgodnie z dokumentacja projektowa .

10. W przypadku gdy w czasie czynno$ci odbioru zostang stwierdzone usterki , dopuszczalne jest
dokonanie odbioru koncowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje sie
nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i
uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

11. W przypadku gdy, w toku czynno$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nadajace sie
do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwaé czynno$ci odbioru i wyznaczy¢ termin ich
usunigcia. Wykonawca bgdzie zobowiazany do usunigcia wad w terminie nie duzszym niz 14
dni. Za wady uznaje sig¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usuniecie nie jest mozliwe w
terminie do 7 dni.

12. Po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad Zamawiajacy podejmuje czynno$ci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz

a/ Wykonawca usunal wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usunat wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego i jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nie nadajace sie do
usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zadaé
zwrotu wyptaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrocenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnos$ci odbioru robét budowlanych bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawcg pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadzg protokdt koricowy
przedmiotu umowy.

§ 16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1 , ustawy PZP oraz
w §1 ust.516,§2ust.6, §6ust.d umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajace zmiang postanowienn umowy jest zobowiazana wykaza¢ i udokumentowaé
Strona , ktéra wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na piSmie protok6t, w ktérym opisuja
okolicznoéci uzasadniajace zmiang umowy i ustalaja  zakres wprowadzonych zmian . Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.

§17

Postanowienia koncowe
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4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzadzane na pisSmie pod
gorem niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.
W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§ 18

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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