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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST – B.00 
Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy 
boiska wielofunkcyjnego 
1.2. Zakres stosowania OST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych OST i SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST) na niżej wymienione roboty: 
CPV-45000000-7 Roboty budowlane 
CPV-45100000-8 Przygotowania terenu pod budowę 
CPV-45111000-8 Rozbiórki chodników, placów i ogrodzeń 
CPV-45111200-0 Przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV-45112000-5 Wykonanie wykopów i korytowania 
CPV-45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
CPV-45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 
CPV-45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
CPV-45233000-9 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię 
CPV-45340000-2 Wznoszenie ogrodzeń 
1.4. Informacja o terenie budowy 
Teren budowy Nida , gm. Morawica, dz. nr ew 297/2 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia: obiekt budowlany, budowla, obiekt małej architektury, tymczasowy 
obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, remont, urządzenia budowlane, teren 
budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozwolenie na 
budowę, dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawcza, teren zamknięty, 
właściwy organ, organ samorządu zawodowego, obszar oddziaływania obiektu w 
rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane art.3. 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Część obiektu lub etap wykonania – cześć wykonania obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Ustalenia techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej zamawiającego, wykonawcy lub 
inne badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 



 

przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Materiały użyte do 
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 
używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt 
betonowych, w pozycjach kosztorysu wskazanych jako „materiał z odzysku” 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony, z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową zadania. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej lub adaptacji projektu typowego. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 10 z dn. 8 lutego 1995 r. 
poz. 48, rozdz. 2). 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, śe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, art.10. Certyfikat zgodności wykazuje, śe zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN. 
Znak zgodności - zastrzeżony znak nadany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, śe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa SA zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem. 
Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego i słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. 
Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z 5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z 
16.12.2002 r. z późn. zm.). 
Skała – jest definiowana jako wszelkie materiały wymagające, zdaniem Inspektora 
nadzoru, wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych lub 
zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów 
nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytkowej równej, co 
najmniej 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru 



 

Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, śe dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 
uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je 
w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu i 
reperów, przekaże Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet SST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron ( właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 
projektowej) o terminie rozpoczęcia prac i o przewidywanym terminie zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z 
warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich 
uzgodniono dokumentację projektową należy podąć w formie jednostkowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
W skład dokumentacji wchodzi: 
- Dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych wg spisu 
zawartego w dokumentacji przetargowej, 
- Dokumentacja projektowa powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach ceny umownej. Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać 
dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również 
dokumentację geodezyjną (Szkice polowe). Dokumentacja powykonawcza powinna 
zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 
1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa i Szczegółowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „ ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
Dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 
Dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a 
elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na 
terenie budowy w czasie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie, jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 



 

społeczności a w szczególności: 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
- Wykonawca obwieści publicznie fakt przystąpienia do robót, przed ich 
rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz o treści 
zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie w stanie bez wody stojącej, 
- stosować się do Ustawy z dn. 27.06.1997r. o odpadach( Dz.U.97.96.592 z dn. 
13.08.1997r.), 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
następstwie jego działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla zdrowia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich 
zakończeniu szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska, od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 



 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony śycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z Rozporządzenia z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. 
U. Nr 13, poz. 43). 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru i powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Uznaje się, śe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie jednostkowej 
umownej. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10 Prawa budowlanego (ustawa z dn. 7.07.1994r., tekst 
jednolity z dn.10.11.2000r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub 
posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z rozporządzeniem z dn9.11.1999r. Dz. 
U. Nr 5/00r., poz.53). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy 
lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
2.1 Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed eksploatacją źródła. 



 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i świru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, 
Wykonawca nie będzie prowadzić śadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.7 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 



 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
Koszty związane z wykonaniem projektu PZJ należy podać w cenie umownej. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, śe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 



 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, śe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, śe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niś w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, śe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, śe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST, znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
 



 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde śyczenie Inspektora nadzoru. 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
h) korespondencje na budowie. 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 



 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na śyczenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST) lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 



 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, śe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 
12. Sprawozdanie techniczne, 
13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie z zapisami umowy z inwestorem 
9.2. Rozliczenie robót dodatkowych 
Zgodnie z zapisami umowy z inwestorem 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 
10.1.1. Projekt boiska sportowego, wielofunkcyjnego  
10.1.2. Przedmiar robót 



 

10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST- B.04 
Kod CPV 45233000-9 WARSTWY PODBUDOWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających i odcinających 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących 
część podbudowy boisk sportowych, zeskoków, bieżni, chodników, placów i dróg 
dojazdowych. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających i odcinających 
są:- piaski, - pospółki 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających winny spełniać 
następujące warunki: 
a) Szczelność, określoną zależnością: 
gdzie: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej 
d 85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 
odcinającej. 
b) Zagęszczalność, określona zależnością, U=d60/d10>=5 
gdzie: 
U – wskaźnik różnoziarnistości, 
d 60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, 
d 10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku I i II. świr i mieszanka 
stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11112. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa. 



 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej 
nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba 
jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000 - 7,pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 
powinien wykazać możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, punkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST B.02.00. 
„wykonanie wykopów i korytowanie” Warstwy odcinające i odsączające powinny być 
wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki 
powinny być ustawione w osi drogi (placów, chodników, boisk) lub w inny sposób 
umożliwiający naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych jak 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki lub ręcznie, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli dokumentacja 
projektowa przewiduje wykonanie warstwy odcinającej lub odsączającej powyżej 20 
cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora 
nadzoru warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja 
kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 
odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczenia. Zagęszczenia 
warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami do podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczenia powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego jak 1.0 
dla placów, dróg i chodników i 0,5 dla boisk sportowych według normalnej próby 
Proctora.Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 

6. WYGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000- 7, pkt 6. 



 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i wyniki przedstawić Inspektorowi nadzoru. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w 
punkcie 2.3. 
.6.3. Badanie w czasie robót 
6.3.1. Szerokość warstwy – nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10cm, -5.0 cm 
6.3.2. Równość warstwy – nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4 
metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm 
6.3.3. Spadki poprzeczne – powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0.5% 
6.3.4. Rzędne wysokościowe – pomiędzy rzędnymi wyjściowymi a projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1cm, i -2 cm 
6.3.5. Ukształtowanie osi w planie – nie może być przesunięte w stosunku do osi 
projektowanej niż ± 5 cm 
6.3.6. Grubość warstwy – powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 
tolerancją +1 cm, -2 cm 
6.3.7. Zagęszczenie warstwy – wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i 
odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy niż 1. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt8 
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik pozytywny. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
5. Inne dokumenty. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu 
z zastosowaniem geosyntetyków. IBDiM, Warszawa 1986 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST B.05.00 
Kod CPV 45233000-9 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
warstwy spodniej podbudowy. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna 
lub więcej warstw zagęszczanych mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni dla chodników, placów i dróg dojazdowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 



 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren 
żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. 
Uziarnienie kruszywa, określone wg PN-B-06714-15 powinno leżeć między krzywymi 
granicznymi pól uziarnienia podanymi w załączonej tabeli. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000 - 7,pkt. 3. 
5.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 
powinien wykazać możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych, 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem - ładunek należy zabezpieczyć przed 
spadaniem i pyleniem (plandeki). 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, punkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonymi w SST- B.04punkt 5.2 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczenia mieszanki określono w SST B.04.00punkt 5.3. 
5.4. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym SST B.04.00punkt 5.6. 
6. WYGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV45000000- 7, pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i wyniki przedstawić Inspektorowi nadzoru. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w punkcie 2.3. 
6.3. Badanie w czasie robót 
Zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST B.04.00 w punkcie 6.3. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7,pkt 7 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt8 
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik pozytywny. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.Piasek. 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST B.06.00 
Kod CPV 45212221-1  NAWIERZCHNIA Z SYNTETYCZNA POLIURETANOWA „CONIPUR 2S ” 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 



 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
poliuretanowej typu natryskowego 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni sportowych i rekreacyjnych z poliuretanu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodą 
natrysku. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych 
opakowaniach oraz nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta. 
Materiały powinny być złożone w miejscu niekolidującym z codzienna komunikacją, 
powinny być zabezpieczone. 
2.2. Nawierzchnie poliuretanowe – wymagania ogólne 
2.2.1 Nawierzchnia 
Nawierzchnia składa się z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu 
gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym , 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest 
z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm 
Górna warstwa składa się z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego 
lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). 
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. 
Grubość warstwy ok. 8 mm 
Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w opisie technicznym 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a 
zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli 
poniżej: 
2.2.2 Podbudowa 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być 
większe niż 8 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych 
,kurzu , błota , piasku itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy usunąć ). 
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszania się warstwy górnej, wymaga zagruntowania impregnatem 
poliuretanowym. 
2.2.3 Wygląd zewnętrzny: 
- poliuretanowa nawierzchnia sportowa powinna mieć jednolitą barwę, jednolity 
wygląd struktury, powinna być równa i posiadać chropowatą powierzchnię o jednolitej 
sprężystości. 
2.2.4 Kolor nawierzchni: wg kolorystyki zawartej w Projekcie budowlanowykonawczym 
2.2.5 Linie – szer. 5cm, malowane farbami poliuretanowymi 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000 - 7,pkt. 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania cienkich warstw nawierzchni sportowej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do mieszania komponentów, 
- układarek do układania warstw granulatu, 
- agregatów do wykonania natrysku poliuretanowego, 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
Wszystkie komponenty chemiczne, granulaty, żwirki i farby PU należy przewozić w 
szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych, samochodami ciężarowymi z 



 

zakrytą przestrzenią ładunkową. Rozładunek opakowań ponad 25kg dokonać przy 
użyciu podnośników widłowych dla uniknięcia uszkodzenia opakowań i rozlania 
komponentów. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
parametr wartości w mg/l 
DOC - po 48 godzinach < 7,5 
ołów (Pb) < 0,005,kadm (Cd) < 0,0005,chrom (Cr) < 0,005,chrom VI (CrVI) < 0,008 
rtęć (Hg) < 0,0002,cynk (Zn) < 1,1,cyna (Sn) < 0,005 
Montaż nawierzchni winna wykonać firma posiadająca autoryzację producenta 
systemu poliuretanowego zgodnie z wydana przez niego instrukcją. 
5.1 Wymagania ogólne 
Po wykonaniu podłoża pod nawierzchnie sportowe oraz po jego pełnym 
wyrezonowaniu się należy przystąpić do montażu nawierzchni. 
Prace montażowe możliwe są w odpowiednich warunkach pogodowych. 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność 
otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być 
wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy, 
nie mogą występować żadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. 
5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane 
zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń, mocne i stabilne. 
Odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać ±2 mm. Nawierzchnia 
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 
Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków 
oraz jakości wykonania podbudowy - należy ją wymieść i oczyścić z wszelkich 
śmieci, piasku i innych zanieczyszczeń. Ewentualne widoczne miejsca z 
występującymi plamami olejowymi należy bezwzględnie wymyć detergentem. 
Montaż nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii –natrysk. 
Po zakończeniu robót nawierzchniowych otrzymujemy gotową warstwę użytkową, na 
której malujemy linie farbami poliuretanowymi. 
- Równość podłoża do 5 mm mierzona na 3 metrach długości. 
- Przepuszczalność podłoża 6 l/m na minutę. 
- Spadki boiska powinny być w granicach 0,5÷1,0 % 
5.2 Impregnacja podłoża 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek 
podłoża. Do tego celu używa się : 
przy podbudowie asfaltobetonowej – CONIPUR-u 70 
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk 
pistoletem . Impregnat jest produktem jednoskładnikowym . 
5.3 Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , połączonego 
lepiszczem poliuretanowym , jednoskładnikowym CONIPUR 322 lub 326 . Układana 
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. 
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w 
mikserze, w stosunku wagowym 100:21. 
5.4 Wykonanie warstwy użytkowej - „elastycznej”. 
Składa się ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym CONIPUR 322 . Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). 
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w 
stosunku wagowym 100:20. Zużycie poszczególnych produktów na 1 m2 zależy od grubości warstwy. 
6. WYGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000- 7, pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
nawierzchni poliuretanowych posiada aprobatę lub rekomendację techniczną. 
Pozostałe wymagania określono w kartach technicznych, instrukcjach producentów, 
aprobatach i rekomendacjach. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża (podbudowy) 
Sprawdzenia podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
SST – w tym sprawdzenie grubości podbudowy oraz wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych. 
6.3.2. Sprawdzanie wykonania nawierzchni sportowych i rekreacyjnych 



 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni sportowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
SST. - ocena wyglądu zewnętrznego 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni sportowych 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzać łatą: dla nawierzchni boisk 
dopuszcza się 5 mm na długości 3,0 m 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego – należy przeprowadzić za 
pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, sprawdzając 
zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV45000000-7, pkt8 
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik pozytywny. 
8.2 Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
· Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie 
użytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 16 mm . 
· Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
· Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem , 
· Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami 
prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
· Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny 
odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku 
stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp). 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni 
8.3 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
· Rekomendacja ITB 
· Atest Higieniczny PZH 
· Autoryzacja producenta systemu 
· Karta techniczna systemu 
· Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 
· Aktualne badania na zgodność z regulacjami IAAF 
· Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Certyfikaty na nawierzchnie sportowe z poliuretanu 
10.2. Atest higieniczny PZH – wykładziny dla obiektów sportowych: płyty i kostki 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST- B.07   
OGRODZENIA I PIŁKOCHWYTY, URZĄDZENIA SPORTOWE Kod CPV 45340000-2  
OBRZEŻA BETONOWE Kod CPV 45212221-1 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia, montażem 
piłkochwytów i obrzeży betonowych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie ogrodzeń, piłkochwytów i obrzeży betonowych rozgraniczających 
powierzchnię boisk od terenów pozostałych. 
Ogrodzenia i piłkochwyty są środkiem zabezpieczającym przed wybiciem piłek poza 
teren boisk. Rodzaje ogrodzeń i piłkochwytów przewidzianych do montażu: 
- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego wys. 4,1m ogrodzeniem przeznaczonym do 
obiektów sportowych, 
- piłkochwyty wys. 6m przeznaczone do obiektów sportowych. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami orazokreśleniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 



 

Ogrodzenie – piłkochwyt – przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostaniem się 
na teren szkoły (boiska), niepożądanych osób, zwierząt oraz chroniąca przed 
wybiciem piłki poza teren boiska. 
Siatka bezwęzełkowa polipropylenowa – siatka z krzyżujących się nitek 
tworzących oczka, z dodatkiem koncentratów barwnych. 
Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie powierzchnię boisk od terenów nieprzeznaczonych do sportu. 
Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu 
(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana 
oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 
Stalowa linka usztywniająca -równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego 
tworzące linę stalową. 
Wysokość ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Ogrodzenia i piłkochwyty 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń i piłkochwytów są: 
- Słupki ogrodzenia wys. 4.1 m – wykonane z lekkich profili zamkniętych o wymiarach 
80x40x3 mm ocynkowane, powlekane poliestrową powłoką proszkową w kolorze 
RAL 6005. Słupki do montażu w stopach fundamentowych. Słupki zamknięte są od 
góry plastikowymi daszkami. 
- Słupki piłkochwytów wys. 6.1 m – wykonane z lekkich profili zamkniętych o 
wymiarach 80x80x3 mm ocynkowane, powlekane poliestrową powłoką proszkową w 
kolorze RAL 6005. Słupki do montażu w stopach fundamentowych. Słupki zamknięte 
są od góry plastikowymi daszkami. 
- Przęsła ogrodzeniowe – Siatkę ogrodzeniową stanowią panele o wysokości 203cm 
i szerokości 250 cm, ułożone jeden nad drugim, uzyskując wysokość ogrodzenia 
410cm. Panele składają się z prętów stalowych rozmieszczonych: 
1. W pasie górnym - poziome pręty stalowe, ocynkowane średnicy 6 mm co 20 cm 
oraz pionowych o średnicy 5 mm rozmieszczonych co 10 cm. Panele mocowane są 
do słupków zgodnie z mocowaniem typu „B” dla tych ogrodzeń. Siatka 
zabezpieczona jest antykorozyjnie i poddana cynkowaniu ogniowemu zgodnie z 
Normą PN–EN–1641, i dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 – 
ciemnozielony. 
2. W pasie dolnym - poziome pręty stalowe, ocynkowane średnicy 6 mm co 20 cm 
oraz pionowych o średnicy 5 mm rozmieszczonych co 5 cm. Panele mocowane są 
do słupków zgodnie z mocowaniem typu „B” dla tych ogrodzeń. Siatka 
zabezpieczona jest antykorozyjnie i poddana cynkowaniu ogniowemu zgodnie z 
Normą PN–EN–1641, i dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 – 
ciemnozielony. 
- Tuleje montażowe – opcjonalnie do zabetonowania w stopach fundamentowych. 
2.3. Obrzeża betonowe - o wymiarach 6x20x100cm, powierzchnie obrzeży powinny 
być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
2.4. Ława betonowa 
Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych. 
Beton na ławy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 
- klasa betonu B15; 
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej 
największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 
- stopień mrozoodporności-W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 
2.5. Stopy betonowe 
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji 
piłkochwytów/ogrodzenia. 
Beton na stopy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 
- klasa betonu B20; 
- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 



 

- stopień mrozoodporności-W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 
2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro" 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką 
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z 
mieszanki betonowej. Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie 
określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 (urządzenia sportowe B20) lub zgodna 
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PNB- 
06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 
spełniać wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być 
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. Woda 
powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Domieszki chemiczne do betonu 
powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 
rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B37 
06250. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. Pręty zbrojenia mogą 
być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania 
Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal 
dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) 
stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia 
betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000 - 7,pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania ogrodzeń 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego: szpadle, drągi stalowe, młotki, klucze ślusarskie itp.. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Maty ogrodzeniowe, słupki należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wskazane 
jest łączenie mat i słupki w wiązki przy pomocy taśm plastikowych przy zastosowaniu 
przekładek celem uniemożliwienia uszkodzeń powłoki lakierniczej. 
Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk 
nieprzekraczających obciążenia zastosowanego środka transportu. Przewożone 
elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. 
4.3. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 
układania nie powinien powodować: 
-segregacji składników; 
-zmiany składu mieszanki; 
-zanieczyszczenia mieszanki; 
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.; 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, punkt 5. 
5.2. Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wykonać: 
- wytyczyć trasę ogrodzenia i rozmieszczenie piłkochwytów. 
5.3 Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń 
należą: 
- wykonanie dołów pod słupki; 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki; 
- ustawienie słupków (metalowych); 
- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa 
sztucznego); 
5.4.Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to 



 

doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od 
wymiarów słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1 m. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy 
wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 
następnie dokonać podziału odcinków prostych wg rysunków dokumentacji 
projektowej. Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były 
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być 
osadzone w betonie ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i 
napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.6. Do 
czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki), co najmniej po 7 dniach od 
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu 
jest niższa od 10°C - po 14 dniach. 
5.6.Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo 
w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, 
narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 
15°nale ży zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi 
lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia 
pod kątem około od 20 do 45°. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich 
linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do 
zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być 
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
5.7.Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Panele mocowane są do słupków zgodnie z mocowaniem typu „B” dla tychogrodzeń. 
5.10.Wykonanie ławy betonowej 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez 
szalowania przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe 
wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunków 
konstrukcyjnych. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie 
ław należy wykonać zgodnie z PN-63/B-06251. Należy stosować szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą PN-54/S-30001. 
Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed 
zalaniem ich bitumiczną masą zalewowi. Przed zalaniem należy podgrzać masę 
zalewową do temperatury 150st. 
 

5.11. Wbudowanie obrzeży 
5.11.1 Podsypka piaskowa 
Podsypka piaskowa grubości 3 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub 
gruboziarnistego. 
5.11.2 Ustawienie obrzeży betonowych 
Obramowanie boiska z obrzeży ustawionych na ławie fundamentowej. Obrzeże 
może wystawać nad poziom boiska na wysokość 25-30mm i tolerancją ±1cm na 4m. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny 
przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowopiaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 
5.12. Wyposażenie boiska 
5.12.1 Dwie bramki do piłki ręcznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z 
Projektem budowlanym, montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa. 
5.12.2 Dwa stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z 
Projektem budowlanym, montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa. Dopuszcza się wariantowo - kosz z tablicą pełnowymiarową na 
podstawie podwójnej lub kosz z tablicą pomniejszoną na podstawie pojedynczej. 
5.12.3 1 komplet - siatka wraz ze słupkami do piłki siatkowej z regulacją wysokości. 



 

Wymiary i konstrukcja zgodnie z Projektem budowlanym, montaż wg zaleceń producenta, 
zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa. 
Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach, zabetonowanych w stopach 
fundamentowych. 
6. WYGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV45000000- 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości (atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót – sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru. 
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot 
Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektowa (lokalizacja, wymiary) 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7,pkt 7 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt8 
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik pozytywny. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe na 
konstrukcjach stalowych. Wymagania i badania. 
3. BN-88/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu. 
 
 

Opracowanie:   
 
 


