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Obiekt: Ulica Dębowa w Bilczy 
 
Inwestor: Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica 
 

Nazwa opracowania: Uproszczona dokumentacja techniczna 
 
 
 

 

1. Podstawa opracowania.  
 

Podstawę opracowania projektu stanowią następujące materiały wyjściowe:  
 

1.1. Umowa na wykonanie prac projektowych;  
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa;  
1.3. Pomiary techniczne wykonane w terenie;  
1.4. Wytyczne i normatywy projektowania dróg.  

 
 

2. Stan istniejący i zakres opracowania.  
 

2.1  Aktualne zagospodarowanie terenu 
 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w całości na działce nr  19/199 obręb Bilcza. 

Działka ta stanowi pas drogowy drogi gminnej, tj. ul. Dębowa w Bilczy – teren zabudowany, 

strefa zamieszkała. Ulica wyposażona jest w nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 

od 3,50 do 5,00m. Na odcinku od km 0+076 do km 0+595 występuje poszerzenie jezdni z 

kostki betonowej typu behaton, pod którym zlokalizowany jest gazociąg. Elementy poza 

jezdnią ukształtowane są nieregularnie. 

 

poszerzenie jezdni z kostki betonowej typu behaton 
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2.2  Zakres opracowania 

 
Opracowanie obejmuje wymianę krawężnika oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni ul. 

Dębowej na odcinku 595m wraz z przebrukowaniem elementów poszerzenia jezdni z kostki 

betonowej w granicach pasa drogowego. Lokalizację i geometrię budowli przedstawiono na 

Planie Sytuacyjnym (rys.2). 

 

3. Elementy projektowane  
 

3.1 Plan sytuacyjny  
 

Na planie sytuacyjnym pokazano zakres prac związanych z wymianą warstw konstrukcyjnych 

oraz zagospodarowanie terenu poza obrysem nawierzchni. W opracowaniu uwidoczniono 

granice nieruchomości, przylegającą zabudowę, uzbrojenie terenu oraz studnie kanalizacyjne. 

 
Dla projektowanej ulicy przyjęto następujące wymiary geometryczne: 

 

• szerokość jezdni zmienna od 3,50 do 5,00m   
• całkowita długość ulicy: L=595m   
• spadek poprzeczny nawierzchni ulicy jednostronny – 2%  

 

3.2 Rozwiązanie wysokościowe 
 

Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem przewiduje obniżenie istniejącej niwelety 

jezdni o ok. 5cm przy zachowaniu jej obecnych parametrów.  Na skrzyżowaniach z drogami 

bocznymi założono płynne włączenie dróg bocznych - pozostawienie poszerzenia z kostki 

betonowej na obecnej wysokości. Szczegóły tyczenia zobrazowano na przekrojach 

poprzecznych - rysunki 4.1 - 4.11. 

 

3.3 Odwodnienie  
 

 W stanie istniejącym krawężniki stanowią barierę dla odpływu wód opadowych poza obszar 

jezdni. W związku z powyższym zaplanowano demontaż krawężnika po prawej stronie jezdni 

na odcinku 490m. Dodatkowo wykonana zostanie regulacja pobocza na odcinku od km 0+386 

do km 0+581 oraz na odcinku od km 0+076 do km 0+386 w miejscu pobocza wykonana 

zostanie warstwa z betonu B20 grubości 15cm. W celu wykonania prac związanych z 

poboczem ulicy Dębowej konieczny będzie tymczasowy demontaż ogrodzenia (znajdującego 

się w poboczu) na odcinku 495m. 
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ogrodzenie osiedla Echo I  

 Ponowny montaż ogrodzenia stalowego rozpocznie się przed wykonaniem warstwy 

betonowej na poboczu, tak, aby stanowiło ono również fundament dla zmontowanego 

ogrodzenia. 

 Po lewej stronie jezdni znajduje się ciek z korytek betonowych. W km 0+386 przechodzi on 

w rów ziemnym o nieregularnym, wypłyconym kształcie. Rów ziemny w stanie istniejącym jest 

w złym stanie i został przewidziany do konserwacji. Konserwacja polegać ma na oczyszczeniu 

rowu z narośli roślinnych i nadaniu regularnego spadku podłużnego w kierunku korytek 

betonowych. Dla cieku z korytek betonowych założono oczyszczenie ich z namułu. Wraz z 

konserwacją rowu zaprojektowano regulację poboczy ziemnych do spadku poprzecznego 8%.  

 
3.4 Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni  

 
 Na przekrojach charakterystycznym (rys. 3.1 - 3.2) pokazano projektowaną konstrukcję 

jezdni. Konstrukcję przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 z 1999r.) w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dla następujących danych 

wyjściowych: 

• kategoria ruchu KR-2   
• obciążenie pojazdem o masie rzeczywistej całkowitej do 40 T.  
Projektowane wzmocnienie ulicy Dębowej: 
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 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 5 cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 7 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm 20 cm 
  

 Powyższe rozwiązanie pozwoli uzyskać wymaganą nośność jezdni i uzupełni ją o brakującą 

warstwę ścieralną. Po lewej stronie jezdni, na odcinku od km 0+076 do km 0+595, 

zlokalizowana jest nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton. Powierzchnia ta ma kształt 

regularny i jest przewidziana do regulacji wysokościowej poprzez jej demontaż, 

wykorytowanie, zagęszczenie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej warstwy podsypki 

cementowo piaskowej grubości 3cm, a następnie ułożenie kostki pochodzącej z uprzedniej 

rozbiórki. 

3.5. Organizacja ruchu 
 

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy ulicy należy 

opracować na etapie realizacji robót. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy Dębowej 

nie wymaga wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu drogowego 

4. Zakres prac  
 

Niniejsze opracowanie obejmuje następujący zakres prac: 

• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  

• Przebruk istniejącej nawierzchni poszerzenia z elementów betonowych 

• Wymianę oraz demontaż istniejącego krawężnika 

• Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia  

• Rozbiórka istniejącej nawierzchni 

• Konserwację rowu ziemnego 

• Oczyszczenie z namułu cieku z korytek betonowych 

• Regulację poboczy ziemnych 

• Wykonanie z warstwy betonu B20 pomiędzy krawędzią jezdni a korytkami 

• Roboty ziemne (korytowanie i plantowanie) 

• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

• Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W  
 

• Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S  
    

• Przed ułożeniem warstwy ścieralnej regulacja wysokościowe studni kanalizacyjnych 

znajdujących się w jezdni oraz zasów gazociągowych znajdujących się na poszerzeniu 
 

                                                                                         Opracował: 

                                                                         mgr inż. Karol Kossakowski
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CZĘŚĆ 2 - RYSUNKOWA 

 

Numer 
rysunku 

Numer 
arkusza 

Przedmiot rysunku Skala 

1 1 Plan orientacyjny 1:5 000 

2 1  Plan sytuacyjny 1:500 

3 1 - 2 Przekroje normalno - konstrukcyjne 1:20 

4 1 - 11 Przekroje poprzeczne 1:100 


