
BUDOWA  CIĄGÓW  PIESZO-ROWEROWYCH W MORAWICY.kst

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Upro
szcz
one

RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

0,00 0,00 1686,0
0

1686,00

2 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00 41522,
67

41522,67

3 BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-
ROWEROWYCH

0,00 0,00 53334
5,07

533345,07

4 OZNAKOWANIE PIONOWE I
POZIOME

0,00 0,00 47820,
00

47820,00

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00 0,00 2529,0
0

2529,00

RAZEM netto 0,00 0,00 62690
2,74

626902,74

VAT 144187,63
Razem brutto 771090,37

Słownie:   siedemset siedemdziesi ąt jeden tysi ęcy dziewi ęćdziesi ąt i 37/100 zł
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BUDOWA  CIĄGÓW  PIESZO-ROWEROWYCH W MORAWICY.kst
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
UDOWA  CIĄGÓW  PIESZO-ROWEROWYCH  W  OBRĘBIE  ULIC:  WSPÓLNEJ,  WOLNO ŚCI,  PARKOWEJ  I  ZBIORNIKA WOD-
NEGO  W  MORAWICY.

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
04 D-1.00.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 1,686 1000,00 1686,00

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1686,00
2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01 0201-
01 0214-03 

Roboty ziemne wykonane pod konstrukcję ciągów
pieszo-rowerowych

m3 (311,00*3,5*
0,3)+

(1375,60*4,0*
0,3) =

1977,270

21,00 41522,67

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 41522,67
3 45233120-6 BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH
3

d.3
KNR 2-31 0103-
04 D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 (311,00*3,5)+
(1375,60*4,0)

= 6590,900

2,80 18454,52

4
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeża betonowe z oporem m3 1686,60*2*
0,06 =

202,392

259,00 52419,53

5
d.3

KNR 2-31 0403-
03

Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m 1686,60*2 =
3373,200

15,00 50598,00

6
d.3

KNR 2-31 0114-
01 D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0-31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu
15cm

m2 (311,00*3,0)+
(1375,60*3,5)

= 5747,600

31,66 181969,02

7
d.3

KNR 2-31 0311-
05 D-05.03.05

Warstwa ścieralna z masy minerano bitumicznej - gr. po
zagęszczeniu 5 cm

m2 (311,00*3,0)+
(1375,60*3,5)

= 5747,600

40,00 229904,00

Razem dział: BUDOWA CI ĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH 533345,07
4 45233150-5 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
8

d.4
KNR 2-31 0702-
01 D-07.02.01

Słupki do znaków o długości 3,7 m i średnicy 50 mm szt. 30 60,00 1800,00

9
d.4

KNR 2-31 0703-
01 D-07.02.01

Tarcze znaków pionowych szt. 30 150,00 4500,00

10
d.4

KNR 2-31 0703-
01 D-07.02.01

Ustawienie słupków do znaków pionowych i przymoco-
wanie tarcz

szt. 30 50,00 1500,00

11
d.4

KNR 2-31 0706-
02 D-07.01.01

Znak P-26 biały, wykonany z masy termoplastycznej. szt 40 410,00 16400,00

12
d.4

KNR 2-31 0706-
02 D-07.01.01

Znak P-23 biały, wykonany z masy termoplastycznej. szt 40 300,00 12000,00

13
d.4

KNR 2-31 0706-
02 D-07.01.01

Linia segregacyjna, kolor biały m2 166,00 70,00 11620,00

Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME 47820,00
5 45236000-0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

14
d.5

KNR 2-01 0119-
04 D-00.00.00

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna km 1,686 1500,00 2529,00

Razem dział: ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE 2529,00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 626902,74
Podatek VAT 144187,63
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 771090,37

Słownie:   siedemset siedemdziesi ąt jeden tysi ęcy dziewi ęćdziesi ąt i 37/100 zł
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